

Vertragsnummer.:

Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers
<input checked="" type="checkbox"/>	Ortsbesichtigung
<input checked="" type="checkbox"/>	Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf
<input checked="" type="checkbox"/>	Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen	Pauschalvergütung Euro netto

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Analyse der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten
<input checked="" type="checkbox"/>	Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte
<input checked="" type="checkbox"/>	Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts
<input checked="" type="checkbox"/>	Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche)
<input checked="" type="checkbox"/>	Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung nach DIN 276 - 1: 2008-12, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusammenstellen, Erläutern und Dokumentation der Ergebnisse

Besondere Leistungen	Pauschalvergütung Euro netto

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

- Erarbeiten der Entwurfsplanung unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:100, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20
- Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen
- Objektbeschreibung
- Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit
- Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 und Vergleich mit der Kostenschätzung
- Fortschreiben des Terminplans
- Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentation der Ergebnisse

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
-----------------------------	---

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung *

- Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie Mitwirkung bei notwendigen Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
- Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
-----------------------------	---

<input type="checkbox"/> Mitwirkung bei der Abstimmung der Brandfallmatrix mit den Genehmigungsbehörden und der Feuerwehr	
---	--

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsfähigen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1
<input checked="" type="checkbox"/>	Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Fortschreiben des Terminplans
<input checked="" type="checkbox"/>	Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der Objektausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	Überprüfen erforderlicher Montagepläne der von der Objektplanerin oder vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
-----------------------------	---

<input type="checkbox"/> Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix	
---	--

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufstellen eines Vergabeterminplans
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
<input checked="" type="checkbox"/>	Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten
<input checked="" type="checkbox"/>	Ermitteln der Kosten auf der Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
-----------------------------	---

<input type="checkbox"/> Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix	
---	--

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *

- Koordinieren der Vergaben der Fachplaner
- Prüfen und Werten der Angebote, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise
- Mitwirken beim Führen von Bietergesprächen
- Erstellen der Vergabevorschläge
- Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
<input type="checkbox"/>	

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation

- Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik
- Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis
- Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten
- Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)
- Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch)
- Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen
- Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen ¹⁾
- Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen
- Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen
- Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12
- Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber ²⁾
- Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran
- Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts
- Übergabe des Objekts
- Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation

Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
----------------------	---

<input checked="" type="checkbox"/> Erstellen der Bestandsdokumentation Flächenmanagement CAFM (MO-RADA)	
<input type="checkbox"/> Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3	

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

- Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen
- Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen
- Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
<input checked="" type="checkbox"/> Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist	
<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentation Kostendatenbank (Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten in den Gebäudedatenblättern gemäß Anlage 9 der Dienstanweisung der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pläne und Daten. Dokumentationsstufe: Die Kostenfeststellung nach DIN 276- 1: 2008-12 (Leistungsphase 8) ist als Datenquelle heranzuziehen	

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Weitere Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
<input type="checkbox"/>	

- 1) = Zur **Rechnungsprüfung** gehören insbesondere die in § 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) genannten Leistungen. Die Rechnungsprüfung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.
- 2) = Zur **Abnahme** der Bauleistungen gehört insbesondere:
- Vorbereiten der rechtsgeschäftlichen Erklärung der Abnahme,
 - Prüfen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemäße Erfüllung,
 - Feststellen und Auflisten von Mängeln,
 - Klären der Vorbehalte wegen Leistungsmängeln und Vertragsstrafen,
 - Teilnahme an der förmlichen Abnahme.
- Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).