

Vertragsnummer:

Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung	
<input type="checkbox"/>	Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner gilt für folgende Anlagengruppen:
<input type="checkbox"/>	Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschließung gilt für folgende Anlagengruppen:
<input type="checkbox"/>	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse gilt für folgende Anlagengruppen:

Besondere Leistungen	Pauschalvergütung Euro netto
<input type="checkbox"/>	

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Analysieren der Grundlagen Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeeteiligten
<input checked="" type="checkbox"/>	Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören zum Beispiel: Vordimensionieren der Systeme und maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufstellen eines Funktionsschemas beziehungsweise Prinzipschaltbildes für jede Anlage
<input checked="" type="checkbox"/>	Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen
<input checked="" type="checkbox"/>	Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (2. Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen	Pauschalvergütung Euro netto
<input type="checkbox"/>	

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf
<input checked="" type="checkbox"/>	Festlegen aller Systeme und Anlagenteile
<input checked="" type="checkbox"/>	Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (zum Beispiel Nutz-, End- und Primärenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel für Energiebilanzierungen Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen
<input checked="" type="checkbox"/>	Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die Tragwerksplanung notwendigen Angaben über Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchführungsplänen)
<input checked="" type="checkbox"/>	Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die Genehmigungsfähigkeit
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenberechnung nach DIN 276 - 1: 2008-12 (3.Ebene) und Mitwirkung bei der Terminplanung
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen	Pauschalvergütung Euro netto
<input type="checkbox"/> Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis gilt für folgende Anlagengruppen:	
<input type="checkbox"/> Detaillierte Berechnung der verbrauchsgebundenen Betriebskosten als Sollwert für einen späteren Vergleich mit den Istwerten gilt für folgende Anlagengruppen:	
<input type="checkbox"/> Zusammenstellen der anlagentechnischen Kenngrößen für den Primärenergienachweis	
<input type="checkbox"/> Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings: <ul style="list-style-type: none"> • Übergabe eines aktuellen Planstands jeweils der Vorentwurfs- und der Entwurfsplanung an den TMon-Dienstleister. • Abstimmung und Festlegung von Inhalten des Monitoring-Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von Prüfgrößen, Zielwerten, Datenbereitstellung und Datenübergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben. • Übernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorgaben in die Fachplanung. 	
<input type="checkbox"/>	

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen, einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden gilt für folgende Anlagengruppen:
<input checked="" type="checkbox"/>	Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen gilt für folgende Anlagengruppen:

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
<input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 5: Ausführungsplanung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausführungsfähigen Lösung
<input checked="" type="checkbox"/>	Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen und Anlagenteile Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattpläne) Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen beziehungsweise der GA-Funktionslisten Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner und den übrigen Fachplanerinnen oder Fachplanern
<input type="checkbox"/>	Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchplänen gilt für folgende Anlagengruppen:
<input checked="" type="checkbox"/>	Fortschreibung des Terminplans
<input checked="" type="checkbox"/>	Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausführungsplanung der Objektplanerin oder des Objektplaners, Übergeben der fortgeschriebenen Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen
<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
<input type="checkbox"/>	Erstellung einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der konzeptionellen Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzgutachten
<input type="checkbox"/>	Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix
<input type="checkbox"/>	Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller des Brandschutzgutachtens und dem Bauherrn
<input type="checkbox"/>	Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen Brandfallsteuermatrix

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
<input type="checkbox"/> Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings: <ul style="list-style-type: none"> • Übergabe eines aktuellen Planstands an den TMon-Dienstleister. • Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Ergänzungen des Monitoring-Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von Prüfgrößen, Zielwerten, Datenbereitstellung und Datenübergabe, Ablaufplanung von Probebetrieben. • Übernahme des Monitoring-Konzepts und Einarbeitung der Vorgaben in die Fach-planung. 	

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe *	
<input checked="" type="checkbox"/> Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungsleistungen unter Zugrundelegung der Vertragsmuster des Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik (www.amev-online.de)	
<input checked="" type="checkbox"/> Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten	
<input checked="" type="checkbox"/> Ermitteln der Kosten auf Grundlage der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse	
<input checked="" type="checkbox"/> Kostenkontrolle durch Vergleich der von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung	

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
<input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe *	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfen und Werten der Angebote, Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche oder geänderte Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise	
<input checked="" type="checkbox"/> Mitwirken beim Führen von Bietergesprächen	
<input checked="" type="checkbox"/> Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den von der Planerin oder vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung	
<input checked="" type="checkbox"/> Erstellen der Vergabevorschläge	

* = unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
-----------------------------	---

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation	
<input checked="" type="checkbox"/>	Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik
<input checked="" type="checkbox"/>	Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendiagramm)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch)
<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise
<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen
<input checked="" type="checkbox"/>	Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise ¹⁾
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen der ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenfeststellung nach DIN 276 - 1: 2008-12
<input checked="" type="checkbox"/>	Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen
<input checked="" type="checkbox"/>	fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung ²⁾
<input checked="" type="checkbox"/>	Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran
<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollständigkeit, Vollständigkeit und stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung
<input checked="" type="checkbox"/>	Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung
<input checked="" type="checkbox"/>	Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel
<input checked="" type="checkbox"/>	Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
<input type="checkbox"/>	Zusammenstellung der Daten zu TGA – Anlagen in einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Excel-Tool entsprechend Anlage 9 DAW in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pläne und Daten .
<input type="checkbox"/>	Prüfen sämtlicher Revisionsunterlagen auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung (ergänzend zur stichprobenartigen Überprüfung der Grundleistung)

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
<input type="checkbox"/> Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3	
<input type="checkbox"/> Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings: <ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung und Festlegung von Anpassungen und Ergänzungen des Monitoring-Konzepts mit dem TMon-Dienstleister, unter anderem von Prüfgrößen, Zielwerten, Datenbereitstellung und Datenübergabe, Ablaufplanung von Probetrieben. • Berücksichtigung der Vorgaben des Monitoring-Konzepts im Zuge der Objektüberwachung, insbesondere Sicherstellung der Durchführung der Probetriebe und der Datenübergabe, gegebenenfalls auch von Wiederholungen. 	

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Leistungsphase 9: Objektbetreuung	
<input checked="" type="checkbox"/> Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen	
<input checked="" type="checkbox"/> Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen	
<input checked="" type="checkbox"/> Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen	

Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
<input checked="" type="checkbox"/> Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist	
<input type="checkbox"/> Energiemonitoring einschließlich Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung	
<input type="checkbox"/> Besondere Leistungen zur Umsetzung des Technischen Monitorings: <ul style="list-style-type: none"> • Führen und Nachverfolgen einer Mängeldokumentation der nach der Abnahme auf-tretenden Mängel. 	

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Weitere Besondere Leistungen	Pauschal- vergütung Euro netto
<input type="checkbox"/>	

¹⁾ = Zur **Rechnungsprüfung** gehören insbesondere die in § 1 Nummer 1.8 der Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) genannten Leistungen. Die Rechnungsprüfung hat innerhalb der in § 1 Nummer 1.9 AVB genannten Fristen zu erfolgen.

²⁾ = Zur **Abnahme** der Bauleistungen gehört insbesondere:

- Vorbereiten der rechtsgeschäftlichen Erklärung der Abnahme,
- Prüfen der Bauleistungen und Leistungen auf vertragsgemäße Erfüllung,
- Feststellen und Auflisten von Mängeln,
- Klären der Vorbehalte wegen Leistungsmängeln und Vertragsstrafen,
- Teilnahme an der förmlichen Abnahme,
- Anfertigen der Abnahmebescheinigung (VHB, Formblatt 441).