
Wertungsübersicht -Suchverfahren/Verhandlungsverfahren 2. Stufe- RifT-Muster B_M130
Bund Stand: Dezember 2024

Vergabenummer:

Bauaufgabe:

Leistung:

Bietername 1:

Bietername 2:

Bietername 3:

Bietername 4:

Bietername 5:

Bietername 6:

Bietername 7:

Bietername 8:

Anzahl der zu vergebenden Wertungspunkte:
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Dargestellt werden soll aufgabenbezogen wie und durch welche innerbetrieblichen Methoden die Qualitätssicherung sichergestellt wird.

Es soll dargestellt werden, wie und in welchem Umfang die Präsenz vor Ort während der gesamten Bauphase sichergestellt wird.

Das Angebot mit der niedrigsten geprüften Honorarsumme erhält die Höchstpunktzahl. Null Punkte erhält ein Angebot mit dem zweifachen 
der niedrigsten geprüften Honorarsumme. Alle Angebote darüber erhalten ebenfalls null Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischen 
liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation.

Gewertet wird, ob das bei der Leistungsausführung konkret einzusetzende Personal bereits in der Vergangenheit vergleichbare Leistungen 
erbracht hat.

Gewertet wird die berufliche Befähigung des Personals, die nachgefragte Leistung auszuführen, also der persönliche berufliche Werdegang 
sowie nachgewiesene Fort- und Weiterbildung. 

Gewertet wird der persönliche Eindruck des Auswahlgremiums im Hinblick auf das wechselseitig aufeinander bezogene Verhalten zwischen 
den anwesenden Projektverantwortlichen während der Präsentation im Auftragsgespräch. 

Es wird eine Aussage erwartet über die derzeitige Auslastung des vorgestellten Projektteams und die Kapazitäten für einen umgehenden 
Planungsbeginn.
Zudem wird eine Aussage zur grundsätzlichen Verfügbarkeit des Projektteams während der Planungs- und Ausführungsphase erwartet. 

Es soll die Herangehensweise an die zu erschließende Aufgabe dargestellt werden. Die Darstellung der Bewältigung der Aufgabenstellung 
soll anhand der Präsentation von maximal zwei Referenzobjekten erfolgen.

Dargestellt werden sollen Erläuterungen zur Ermittlung, Überwachung und Einflussnahme des Bereichs Termine unter Darstellung 
eingesetzter Hilfsmittel oder Kontrollinstrumente. Es sind Erläuterungen wichtig, wie Planungs- und Bautermine überwacht werden und wie 
bei Abweichungen vom Soll reagiert wird. Zudem soll die grundsätzliche Sicherstellung bzw. eingesetzte Hilfsmittel oder Kontrollinstrumente 
zur Ermittlung, Überwachung und Einflussnahme der Kosten über alle Leistungsphasen dargestellt werden.

0,00 0,00 0,00

ungenügend: 
6  = 0

mangelhaft:
5 -  = 6,7
5    = 13,3
5 + = 20

ausreichend:
4 -  = 26,7
4    = 33,3
4 + = 40

befriedigend: 
3 -  = 46,7
3    = 53,3
3 + = 60

gut: 
2 -  = 66,7
2    = 73,3
2 + = 80

sehr gut: 
1 -  = 86,7
1    = 93,3
1 + = 100

Wertungsergebnis aller Kriterien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zum Beispiel Zuschläge, Besondere Leistungen, 
Nebenkosten

Honorar
 9 20%

Präsenz vor Ort 8 10%

Herangehensweise an die gestellte Aufgabe anhand 

der Präsentation von maximal zwei Referenzobjekten 5 40%

Methoden der Terminkontrolle/Kostenkontrolle 6 25%

Methoden der Qualitätssicherung 7 25%

Projektabwicklung 30%

Auslastung und Verfügbarkeit 4 20%

Berufserfahrung 1 50%

Fachliche Qualifikation 2 20%

Soziale Interaktion im Team 3 10%

8

Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung 

des Auftrags betrauten Personals sowie deren 

Auslastung und Verfügbarkeit

50%

Zuschlagskriterien

(mit Unterkriterien)

Ge-

wichtung

Wertungspunkte Bieter Nr.

1 2 3 4 5 6 7
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