Anlage 2 zum Vertrag Koordination Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen RifT-Muster B_M221_5 _AnI2

(AuBenanlagen)
Bund

Stand: Dezember 2022

Vertragsnummer:
Objekt:

Leistungsstufe 1: Aufstellung einer abgeschlossenen Grundlagenermitt-
lung (Leistungsphase 1 und Teile aus Leistungsphase 2 gemaB HOAI) be-
ziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 2 des Leitfadens Nachhal-
tiges Bauen und der Broschiire Nachhaltig geplante AuBenanlagen auf
Bundesliegenschaften; die dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu be-
ricksichtigen

Pauschal-
vergiitung
Euro
netto

1.1 [ Beraten zur Festsetzung von Nachhaltigkeitszielen unter Ber(icksichti-
gung der generellen und projektspezifischen Anforderungen, insbe-
sondere hinsichtlich der Auswirkungen der Nachhaltigkeitsziele auf
Kosten, Termine und Qualitaten.

1.2 [] Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren von Zielvereinbarungsbe-
sprechungen mit den Auftraggebervertreterinnen oder den Auftraggeber-
vertretern und am Bauvorhaben fachlich Beteiligten sowie Erstellen ei-
ner Zielvereinbarungstabelle nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen und
der Broschiire Nachhaltig geplante AuBBenanlagen auf Bundesliegen-
schaften in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

1.3 [ Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen so-
wie Erstellen eines Berichtes zur Bewertung der Nachhaltigkeit ent-
sprechend dem Musterbericht in den Anlagen des Leitfadens Nachhal-
tiges Bauen. Darstellen der erreichten und erreichbaren Anforderungs-
niveaus sowie Benennen von Optimierungsvorschlagen mit den sich
ergebenden Auswirkungen auf Kosten, Termine und Qualitaten.

Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch nicht
bewertet werden kdénnen, hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit
dem Auftraggeber und den fachlich Beteiligten Absch&atzungen und
Annahmen zu treffen und deren Plausibilitét darzustellen.

Summe:

Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 geman HOAI) sowie der
Bauunterlage nach DAW/ [....] nach NRBBau beziehungsweise Leistungen
nach Teil B, Nummer 3 des Leitfaden Nachhaltiges Bauen und der Bro-
schiire Nachhaltig geplante AuBenanlagen auf Bundesliegenschaften; die
dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

Pauschal-
vergiitung
Euro
netto

Mitwirkung an der Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 geman HOAI) sowie der

Bauunterlage nach DAW/[....] nach NRBBau, unter anderem durch:

2.1 [ Erstellen und Durchfiihren einer BNB-Nachhaltigkeitsbewertung auf
Grundlage des zu Beginn der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3
geman HOAI) vorliegenden Planungsstandes (zum Beispiel Wettbe-
werbsbeitrag der beauftragten Preistragerin oder des beauftragten
Preistragers aus dem vorausgegangenen Wettbewerbsverfahren o-
der Vorentwurf).

2.2 [] Erstellen eines Bewertungsberichts mit Soll/Ist-Vergleich des zu Be-
ginn der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 geman HOAI) vorlie-
genden Planungsstandes mit den Vorgaben aus der Zielvereinba-
rungstabelle und dem Bericht zur Bewertung der Nachhaltigkeit aus
der Leistungsstufe 1 sowie Benennen von Optimierungspotenzialen.
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Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 gemaB HOAI) sowie der Pauschal-
Bauunterlage nach DAW/ [....] nach NRBBau beziehungsweise Leistungen verglitung
nach Teil B, Nummer 3 des Leitfaden Nachhaltiges Bauen und der Bro- Euro
schiire Nachhaltig geplante AuBenanlagen auf Bundesliegenschaften; die netto

dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

[

[

Erstellen eines Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts auf Basis der Zielver-
einbarungstabelle und des Berichts zur Bewertung der Nachhaltig-
keit aus der Leistungsstufe 1 unter Berucksichtigung des aktuellen
Projektstandes durch Detaillierung und Ausformulierung der Nach-
haltigkeitsziele in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Im Nachhaltig-
keits-Pflichtenheft sind die Nachhaltigkeitsziele durch qualitative und
quantitative Anforderungen zu begriinden und durch die Angabe von
den fir die Umsetzung erforderlichen Planungs-, Beratungs-, Doku-
mentations- und Koordinierungsleistungen einschlieBlich der Angabe
von Leistungsterminen und Zustandigkeiten eindeutig und projekt-
spezifisch zu beschreiben.

Fortschreiben und Detaillieren des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts
wahrend der Aufstellung der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 ge-
man HOAI) fir die nachfolgenden Projektphasen.

Prifen der Entwurfsplanung der am Bauvorhaben fachlich Beteilig-
ten auf Einhaltung des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mitwir-
ken bei der Optimierung.

Erstellen und Durchfihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen der
Entwurfsplanung und von Varianten einzelner Bauteile oder Bauele-
mente unter Berlcksichtigung der Auswirkungen auf das BNB-Be-
wertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und Qualitaten (Vari-
antenuntersuchungen), Benennung von Optimierungspotenzialen in
Stellungnahmen und Berichten.

Integration von Konzepten von am Bauvorhaben fachlich Beteiligten
in das Nachhaltigkeitspflichtenheft

Erstellen einer Schnittstellenliste im Hinblick auf alle fur die Erfillung
der Zertifizierungs- und Nachhaltigkeitsziele notwendigen Leistungen
anderer am Bauvorhaben fachlich Beteiligter

Erstellen eines Berichtes zur Bewertung der Nachhaltigkeit zum Ab-
schluss der Leistungsstufe 3 entsprechend dem einschlagigen Mus-
terbericht in den Anlagen des Leitfadens Nachhaltiges Bauen, Dar-
stellen der erreichten und erreichbaren Anforderungsniveaus sowie
Benennen von Optimierungsvorschlagen mit den sich ergebenden
Auswirkungen auf Kosten, Termine und Qualitaten. Soweit auf
Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch nicht bewertet
werden kdnnen, hat die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer in
Abstimmung mit dem Auftraggeber und den fachlich Beteiligten Ab-
schatzungen und Annahmen zu treffen und deren Plausibilitat darzu-
stellen.

Summe:
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Leistungsstufe 4: Aufstellung einer abgeschlossenen Ausfiihrungspla- Pauschal-
nung (Leistungsphase 5 gemaB HOAI) beziehungsweise Leistungen nach verglitung
Teil B, Nummer 4.1 des Leitfaden Nachhaltiges Bauen sinngeméaB; die dort Euro
aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksichtigen netto
Mitwirkung an der Ausfiihrungsplanung, unter anderem durch:
3.1 [ Prifen der Ausflihrungsplanung der am Bauvorhaben fachlich Betei-
ligten auf Einhaltung des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mitwir-
ken bei der Optimierung.
3.2 [ Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen
nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen von Varianten einzelner Bauteile
oder Bauelemente unter Berlcksichtigung der Auswirkungen auf das
BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und Qualitaten,
Benennen von Optimierungspotenzialen in Stellungnahmen und Be-
richten.
3.3 [ Fortschreiben des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts bei Planungsande-
rungen gegeniber der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 geman
HOAI)
3.4 [ Prifen der geplanten Baumaterialien und Produkte im Hinblick auf
die Einhaltung der Anforderungen aus dem Nachhaltigkeits-Pflichten-
heft.
Summe:
Leistungsstufe 5: Vorbereitung und Durchfiihrung der Vergabe (Leistungs- Pauschal-
phasen 6 und 7 geméan HOAI) beziehungsweise Leistungen nach Teil B, vergutung
Nummer 4.2 des Leitfadens Nachhaltiges Bauen sinngemaB; die dort auf- Euro
gefiihrten Anforderungen sind zu berticksichtigen netto
Mitwirkung an der Vorbereitung der Vergabe, unter anderem durch:
41 [ Prifen der Ausschreibungsunterlagen auf Ubereinstimmung mit den
Vorgaben des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts.
Mitwirkung an der Vergabe, unter anderem durch:
42 [] Prifung der Angebote auf Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderun-
gen, insbesondere Prifen der Gleichwertigkeit angebotener Produkte
zu nachhaltigkeitsbedingten Produkt- und Materialspezifikationen.
Summe:
Leistungsstufe 6: Objektiiberwachung und Dokumentation (Leistungs- Pauschal-
phase 8 geman HOAI) sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizie- vergiitung
rung beziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummern 4.3 und 5 des E
Leitfadens Nachhaltiges Bauen sinngemiB; die dort aufgefiihrten Anforde- utrto
netto

rungen sind zu beriicksichtigen

Mitwirkung an der Objektiiberwachung, unter anderem durch:

51 [ RegelmaBige Baubegehungen zur Priifung und Dokumentation der
Einhaltung der Anforderungen gemafi dem Nachhaltigkeits-Pflich-
tenheft.
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Leistungsstufe 6: Objektiiberwachung und Dokumentation (Leistungs- Pauschal-
phase 8 gemaB HOAI) sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizie- vergiitung
rung beziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummern 4.3 und 5 des E
Leitfadens Nachhaltiges Bauen sinngemaB; die dort aufgefiihrten Anforde- i)
rungen sind zu beriicksichtigen netto
Mitwirkung an der Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizierung, unter
anderem durch:
52 [ Zusammenstellen der Dokumentations- und Nachweisunterlagen
entsprechend den Anforderungen des BNB-Prifhandbuchs und den
BNB-Steckbriefen als Grundlage fur die Zertifizierung des Bauvor-
habens nach BNB.
53 [ Erstellen und Durchfihren der abschlieBenden BNB-Nachhaltig-
keitsbewertung.
54 [ Zusammenfassen der abschlieBenden BNB-Bewertung einschlie3-
lich Nachweisfiihrung zu einem Pflegehandbuch in Abstimmung mit
dem Auftraggeber (BNB-Pflegehandbuch).
55 [ Einreichen der kompletten BNB-Bewertungsunterlagen (digital und
Papierexemplare) entsprechend den Regelungen des BNB-Pr{f-
handbuchs und den Vorgaben der Konformitatsprifungsstelle zur
Konformitatsprifung.
56 [] Mitwirken an der Konformitatspriifung durch Auskunftserteilung bei
Ruckfragen der Konformitatspriifungsstelle, Erarbeitung von Stel-
lungnahmen sowie Erflllung von Nachforderungen
5.7 [ Aktualisierung des BNB-Pflegehandbuchs auf Ubereinstimmung mit
dem Ergebnis der Konformitatsprifung.
Summe:
Pauschal-
. . verglitung
Sonstige Leistungen Euro
netto

1. Material- und Produktkataster

6.1 [

6.2 [l

1 Mitwirken beim

[ Erstellen eines

[ ] Prifen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen
500* nach DIN 276 zu Beginn der Leistungsstufe 4. Im Material-
und Produktkataster sind die geplanten Materialien, Hilfsstoffe und
Produkte mit Angabe der Menge und des Einbauorts sowie Vorga-
ben an stoffliche Zusammensetzung und Rezepturbestandteile zu
dokumentieren. Die Vorgaben miissen das Erflllen der Ziele des
Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts ermdéglichen.

] Mitwirken beim
] Fortschreiben des
] Prifen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen
500* nach DIN 276 wéahrend der Leistungsstufe 5, wie zuvor be-
schrieben.
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Pauschal-
. . vergiitung
onstige Leistungen
Sonstige Leistunge Euro
netto

6.3 [ [ Mitwirken beim
[] Erstellen eines
[] Prifen des
Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen
500* nach DIN 276 in der Leistungsstufe 6 im Rahmen der Doku-
mentation / abschlieBenden BNB-Bewertung. Im Material- und Pro-
duktkataster sind die verbauten Materialien, Hilfsstoffe und Pro-
dukte mit Angabe der Menge und des Einbauorts sowie unter Beifl-
gung der Produktdatenblatter, Sicherheitsdatenblatter, technischer
Datenblatter und anderer alternativer oder zuséatzlicher Produktbe-
schreibungen (zum Beispiel Produktdatenblatter) zu dokumentieren.

2. Okobilanzierung

6.4 [ Sammeln von Okobilanzdaten zu den festgelegten Produkten und
Hilfsstoffen der AuBenanlagen. Erstellen einer vergleichenden Oko-
bilanz inklusive Massenermittlung fir die anzuwendenden BNB-Mo-
dule der Planungs- und Bauphase zu einem mit dem Auftraggeber
zu vereinbarenden Zeitpunkt zu Beginn der Leistungsstufe 3.

3. Berechnung der Lebenszykluskosten:

6.5 [1 Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten zu Beginn der
Ausfihrungsplanung nach dem vorgegebenen Rechenverfahren.

6.6 [] wie vor, jedoch Erstellung der Berechnung der Lebenszykluskosten
fur Variantenuntersuchungen wahrend der Leistungsstufe 3. Ausge-
hend von einer Grundvariante sind bis zu zwei Ausflihrungsvarian-
ten einzelner Bauteile oder Bauelemente zu untersuchen.

6.7 [l Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten als Bestandteil
der abschlieBenden BNB-Nachhaltigkeitsbewertung der Leistungs-
stufe 6 nach dem vollstdndigen Rechenverfahren.

* Von der Bewertung grundsatzlich ausgenommen sind Positionen der Kostengruppen 543, 544, 545,
547 und 548. Bei den Kostengruppen 541, 542, und 546 sind nur die Positionen zu berlcksichtigen,

die der Ver- und Entsorgung der AuBBenanlagen dienen.




