Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Zwischen der [] Bundesrepublik Deutschland
[ 1 Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben
vertreten durch das [ 1 Bundesministerium der Verteidigung
[] Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat
vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)
diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)
- nachstehend Auftraggeber genannt -
und dem «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch
- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die BaumaBnahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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1.1

1.2

[11.3

(114

(115

2.1

§1

Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Tragwerksplanung fiir
[] Gebaude und zugehdrige bauliche Anlagen
[] und/ oder Ingenieurbauwerke
geman § 51 HOAI, mit denen
[] inder Liegenschaft

(StraBe) (Ort)
[] auf dem/den Grundstiick/en (Fl.st.Nr. )
Gesamtflache aller Flurstlcke: m2
Flur/e GréBe

[ 1 eine bauliche Anlage (Gebaude oder Ingenieurbauwerk)

[] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Gebauden / Ingenieurbauwerken (s.
Anlage zu § 1)

[] neu hergestellt, [ ] umgebaut, [] erweitert, [ ] modernisiert, [ ] instand gesetzt oder
instand gehalten

werden soll.

Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fir
als 2

bestimmt.

Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

Die Leistungen der Tragwerksplanung beschranken sich auf

Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fir die Gaststreitkrafte durchgefihrt und
aus deren Heimatmitteln finanziert.

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage(n) zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung —
Tragwerksplanung

Anlage zu § 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Erganzende Bestimmungen der Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone —
nach RiSBau 20/1

[ ] Ergénzende Bestimmungen fir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone —

oo

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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23.2

2.4

die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

die KVM-Bau® vom:

die Ausgabenanmeldung-Bau (AA-Bau) nach Abschnitt D

die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit
Ergénzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

ooog

[] Fir das Aufstellen der KVM-Bau®
[] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom
[ ] das Ergebnis der Startbesprechung vom

Far die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zugrunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einversténdniserklarung des Bedarfstragers
versehene EW-Bau/HU-Bau“/Bauunterlage.

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einversténdniserklarung des Bedarfstragers
versehene EW-Bau/HU-Bau“/Bauunterlage.

[0 das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
die Freigabe und die Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfihrungsplanung®
das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®

[
[
[
[

Die Planungsleistungen unterliegen

[ 1 dem Baugenehmigungsverfahren

[] dem Zustimmungsverfahren

[] der Kenntnisgabe

[]

nach den 6&ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:
Baden-Wirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in ein-
facher Ausfertigung Gbergeben:

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Fachplanung — Tragwerks-
planung

Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom:

die Ausgabenanmeldung (AA-Bau) nach Abschnitt D

die Bauunterlage; Teil | bis IV und [] Teil V nach L 1 RBBau

das baufachliche Gutachten Uiber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1 RBBau

oogood
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4.2.4

5.1

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4
5.4.1

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Ubertrégt. Auf das Kindigungsrecht nach § 14 Nummer 14.1 wird
verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung geméan den Regelungen in diesem
Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhdhung seines Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage / die BaumaBnahme (s. § 1
Nummer 1.1) gemé&B den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und
Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p
Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftraggeber
geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau’/AA-Bau / Bau-unterlage,
Teile | bis IV vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen Quantitats- und
Qualitatsziele umzusetzen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen
bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir
die BaumaBnahme den Betrag von ] Euro brutto / [] Euro netto® nicht

Uberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach
DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-
Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer tbernimmt damit fir die von ihm zu bearbeitenden
Kostengruppen keine Kostengarantie.

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen
Bau- und Nutzungskosten méglichst gering zu halten; Baukosten diirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaBig gemindert werden.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete
MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwélzung und Steuerung von Kostenrisiken
aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung
gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.
Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach §
Nummer 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

[] Baubeginn:
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5.5.3

5.5.4

5.6
5.6.1

5.7
5.71

5.7.2

5.7.3

5.7.4

unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemanBe
Vertragserfillung gerichteten Pflichten erflllt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fir die
berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungs-
Ziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fiir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen konstruktiven, wirtschaftlichen,
technischen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von
seiner Verantwortung flr die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat
seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt
auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstitzen.

[] Der Auftragnehmer fertigt tiber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegentiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein
Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergltung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfihrung der Anderung zumutbar ist.
Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geénderten oder
zusatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder zusatzliche Vergiitung, die nach
MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen ber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer
5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten Werk-
erfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat
oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endguiltig
gescheitert ist oder _

c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwéagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor
Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit
ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
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6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3

Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen,
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federfihrung
far das

X Fihren von Verhandlungen mit den Behdrden (iber die Genehmigungsféhigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behodrden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten /
aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgiltige Ldésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Projektziele nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fiir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig
Ubergeben hat.

- die Prifoemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkréfte
vollstandig eingearbeitet und die Leistungen freigabefahig sind®.

Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung
nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehéren alle in der/den Anlage(n) zu § 6
zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat tiber die in Abschnitt F 3 RBBau hinaus genannten Unterlagen
insbesondere folgende Ausfihrungsunterlagen vorzulegen:

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten /
aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Lésung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausflhrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fir die Ausschreibung notwendigen textlichen
Beitrage, Berechnungen und die zeichnerischen Details einschlieBlich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstéandig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage
eindeutige und erschdpfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der
allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt werden kénnen,

- die Ausfihrungsplanung die Kostenobergrenze gemafi § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhalt (Muster 6 RBBau),

Leistungsstufe 3 — Leistungen flr die Vorbereitung der Vergabe
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8.2

9.1

9.2

10.1

[] fiur Leistungsstufe 3
[] fir Leistungsstufe 4
[] fir Leistungsstufe 5

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Gber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

[1§9

Baustellenbiiro*

[ 1 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach
ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [_] mindestens aber
an Tag/en pro Woche.

[] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung seiner
Leistung ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft
ausreichend zu besetzen.

[] Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter
wahrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiro prasent zu sein.
Kostentragung

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber —
ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[l Telefonanschluss

] Méblierung

[] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer
[

[

[ 1 Der Aufiragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der
erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergutung fiir Grundleistungen der HOAI richtet sich nach der
Verordnung Uber die Honorare fir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil
1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 1
Tragwerksplanung (§§ 49-52 HOAI). Die Honorare fir Besondere Leistungen werden
gemaB Nummer 10.9 frei vereinbart.

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Grundleistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart
wird:

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 50 HOAI werden fir die Leistungen
nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur
EW-Bau/HU-Bau3/BauunterIage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

4 Zur Vergutung siehe § 11
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[]10.6

(1107

[]10.8

10.9

10.10

10.10.1

10.10.2

Gebéaude / Ingenieurbauwerk v.H.-Satz

Im Wesentlichen gleiche Tragwerke gemaB § 11 Absatz 3 und 4 HOAI (Wiederholungen)

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 50 HOAI die Eingangstafelwerte des § 52
Absatz 1 HOAI (10.000 Euro), werden die Leistungen gemaB Nummer 10.10 dieses
Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergiitet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 50 HOAI die Tafelwerte des § 52 Absatz 1
HOAI (15 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergitet:

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemaB Anlage(n) zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum
Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf
das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.
Leistungsstufe 2 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.
Leistungsstufe 3 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.
Leistungsstufe 4 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.
Leistungsstufe 5 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geénderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet
der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des
Auftragnehmers gemaB den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergltung richtet sich grundsétzlich nach § 650q Abs. 2 BGB.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und
erfordern die zu dndernden oder geanderten Leistungen im Verhéltnis zu den beauftragten
Leistungen einen erhdhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein zuséatzliches Honorar
unter Zugrundelegung folgender Stundensétze:

Far den Auftragnehmer Euro/Stunde
Far den Mitarbeiter Euro/Stunde

Far technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfiillen Euro/Stunde
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Leistungsstufe 2 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v.H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen
der jeweils zugehérigen Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abziglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

[111.4 BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Flr das Honorar des Auftragnehmers geméaf § 10 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 11 gilt:
[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
[ 1 Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
AVB mussen mindestens betragen:
Far Personenschaden Euro
Fir sonstige Schaden Euro

Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei
der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr
mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

§14
Erganzende Vereinbarungen

[]14.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung geméan Anlage zu § 14 Nummer 14.1
(Anhang 16 RBBau / SonVM1: ,Niederschrift und Erklérung tber die Verpflichtung®) und nach
MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem

Eingefiihrt mit Erlass BMUB vom 12.01.2015-B | 1 - 8111.1/0, angepasst durch Erlass BMI vom 31.05.2018 - BWI 1 - 81011.1/0 VM4/1 17/19



Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/1

Vertragsmuster, Anl3_Eingefiihrt mit Erlass BMVBS vom 10.02.2014 (01) - B 10 - 8111.1/0

Anlage zu § 7
Liste der Fachlich Beteiligten

Fir die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung Auftragnehmer
[ Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages)

[] Objektplanung — Gebéude und Innenrdume

[] Objektplanung — Ingenieurbauwerke

[] Objektplanung — Verkehrsanlagen

[] Objektplanung — Freianlagen

[] Tragwerksplanung

[l Prifung der Tragwerksplanung

[] Technische Ausriistung:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Wéarmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

oo

Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter fir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten
Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstiick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

Dooodooogoodon
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