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 Vertragsnummer: «VertragNr» 

Leistungsstufe 1  

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau
1
 / Bauunterlage 

 Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Freianlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der 

Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten 
0,50 

 b) Abstimmen der Zielvorstellungen (Zielkatalog mit Erstellung des Zeit- und 

Ablaufplanes nach den vorgegebenen Projektzielen) 
0,25 

 c) Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem 

unter Verwendung des Musters 7 RBBau 
1,00 

 d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten 

von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung zum 

Beispiel 

– der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen   

Rahmenbedingungen, 

– der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen 

Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen, 

– der gestalterischen und funktionalen Anforderungen, 

– Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen, 

– Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter 

4,25 

 e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen 

Ablauf 
2,75 

 f)  Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit 

den finanziellen Rahmenbedingungen 

1,00 

 g)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren und Übergeben der 

Vorplanungsergebnisse bzw. der Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau)1 
0,25 

 Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI)2 10,00 

  

  

 Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) Freianlagen 

  v.H.-Satz 
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 a) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter 

Vertiefung zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, 

standörtlichen, ökologischen, natur- und artenschutzrechtlichen 

Anforderungen 

Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter 

6,75 

 b) Mitwirkung beim Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und 

Behörden 
0,50 

 c) Darstellen des Entwurfs im Maßstab 1:500 bis 1:100 nach Abschnitt F2 

RBBau, mit erforderlichen Angaben insbesondere 

– zur Bepflanzung, 

– zu Materialien und Ausstattungen, 

– zu Maßnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben, 

– zum terminlichen Ablauf 

5,50 

 d)  Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Erstellen des 

Erläuterungsberichts unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 

und 2 

1,00 

 e) Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die zweite Ebene 

der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau einschließlich 

zugehöriger Mengenermittlung 

1,50 

 f) Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung in allen 

Kostengruppen; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im 

Ergebnis zusammengefasst 

0,25 

 g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse; 

Zusammenfassen der Unterlagen zur Entwurfsunterlage-

Bau/Bauunterlage/HU-Bau1 gemäß Abschnitt F2 RBBau und Übergeben in 

vierfacher Ausfertigung 

0,50 

 Summe (maximal 16,00 v.H. RBBau / HOAI)3 16,00 
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 Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) Freianlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-

rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge 

auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit 

Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich 

Beteiligter 

Übergeben dieser Unterlagen in dreifacher Ausfertigung 

3,65 

 b) Mitwirken beim Einreichen der Vorlagen einschließlich der noch notwendigen 

Verhandlungen mit den Behörden 
0,10 

 c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 

Berechnungen 
0,25 

 Summe (maximal 4,00 v.H. RBBau / HOAI)  4,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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Leistungsstufe 2 

Ausführungsplanung 

 Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 5) Freianlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und 

Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung als Grundlage für 

die weiteren Leistungsphasen 

7,50 

 b) Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens 

zum Beispiel im Maßstab 1:200 bis 1:50, insbesondere Bepflanzungspläne 

mit den erforderlichen textlichen Ausführungen 

7,50 

 c) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter 
1,00 

 d)  DIN-gemäßes zeichnerisches Darstellen der Freianlagen mit den für die 

Ausführung notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, 

insbesondere 

– zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief, 

– zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, 

– zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten, 

– zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrecht-

lichen Maßnahmen 

8,50 

 e) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf 0,25 

 f) Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung bis 

zur Übereinstimmung mit der tatsächlich zu realisierenden Ausführung 
0,25 

 Summe (maximal 25,00 v.H. RBBau / HOAI)  25,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.        

2.        

3.        

4.        
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5.        

6.        
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Leistungsstufe 3 

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe 

 
Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) Freianlagen 

 
 v.H.-Satz 

 a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach 

Leistungsbereichen insbesondere unter Beachtung der Allgemeinen 

Richtlinien Vergabeverfahren des Vergabe- und Vertragshandbuches für die 

Baumaßnahmen des Bundes und unter Verwendung der 

Standardleistungsbücher für das Bauwesen (StLBBau) unter Verwendung der 

Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

3,00 

 b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der 

Ausführungsplanung als Grundlage für das Aufstellen von 

Leistungsbeschreibungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter 

1,50 

 c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der 

Planung fachlich Beteiligten einschließlich Erarbeiten von Beiträgen zur 

Erstellung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) und der Weiteren 

Besonderen Vertragsbedingungen (WBVB) 

0,25 

 d)  Aufstellen eines Terminplans (Balkendiagramm) nach Maßgabe der 

Vertragsfristen unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter 

und witterungsbedingter Erfordernisse 

0,50 

 e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnisse 
1,40 

 f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 
0,25 

    g)4 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche --      

 
Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI) 6,90 

  

  

 
Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Freianlagen 

 
 v.H.-Satz 

      a)4 Einholen von Angeboten --      

 b)5
  Prüfen und Werten der Angebote (technische und wirtschaftliche Prüfung)  

Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der 

ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise 

1,00 

 c)6
  Teilnehmen an und Auswerten von Aufklärungsgesprächen mit Bietern 0,15 
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 d)  Erstellen der Vergabevorschläge unter Verwendung der VHB-Muster, 

Dokumentation des Vergabeverfahrens 
0,25 

      e)4
  Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche --      

 f) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung unter Beachtung der 

Anforderungen nach Muster 16-17 RBBau; bei mehreren Objekten jeweils 

getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst 

0,50 

 g) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,10 

 
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau, 3,00 v.H. HOAI) 2,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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Leistungsstufe 4 

Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

 Grundleistungen der Objektüberwachung (Bauüberwachung)  

und Dokumentation (LPH 8) 
Freianlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der 

Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden 

Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften 

sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

18,00 

 b) Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen 1,40 

 c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung 

fachlich Beteiligten 
0,75 

 d) Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendigramm) nach 

Maßgabe der Vertragsfristen unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, 

bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse 

0,60 

 e) Dokumentation des Bauablaufes, Führen des Bautagebuches gemäß 

Richtlinie zum Führen des Bautagebuches (VHB) und unter Verwendung des 

darin enthaltenen Formblattes, Feststellen des Anwuchsergebnisses 

0,75 

 f) Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen jeweils nach 

Baufortschritt unabhängig von Rechnungszugängen 
1,00 

 g)  Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführenden 

Unternehmen, sowie Prüfen von Nachträgen von bauausführenden Firmen 

gemäß dem Leitfaden für die Vergütung von Nachträgen (VHB) 

2,75 

 h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen 

einschließlich Nachträgen 
0,75 

 i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemäß 

VOB/B nach Baufortschritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen 

Leistung, sowie Teilnahme daran 

Fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen und des 

Leistungszustandes unter Mitwirkung anderer an der Planung und 

Objektüberwachung fachlich Beteiligter, 

Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, 

Prüfprotokolle, Übereinstimmungsnachweise (vgl. Muster 14 RBBau) 

 Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber, 

Erstellen der Abnahmeprotokolle gemäß VHB sowie der sonstigen 

Feststellungsniederschriften 

0,50 
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 j)7 Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran  0,15 

 k)8 Mitwirken bei der Übergabe des Objekts gemäß Abschnitt H RBBau 

einschließlich Zusammenstellen und Übergeben der dafür erforderlichen 

Unterlagen (vgl. Muster 14 RBBau) 

0,15 

 l) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 0,50 

 m) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 0,25 

 n) Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen 

Maßnahmen 
0,50 

 o) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch 

Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im 

Vergleich zu den Vertragspreisen sowie unter Verwendung der Muster 16-18 

RBBau oder gleichwertig; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann 

im Ergebnis zusammengefasst 

0,50 

 p) Kostenfeststellung mindestens gegliedert in die dritte Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau 
1,00 

 q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen 

Darstellungen (letzter Stand der Ausführungs- und Detailpläne) in zweifacher 

Ausfertigung und digital und rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flächen, 

Rauminhalte) des Objekts unter Verwendung  des Musters 6 RBBau 

0,25 

 Summe (maximal 29,80 v.H. RBBau, 30,00 v.H. HOAI) 29,80 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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Leistungsstufe 5 

Objektbetreuung 

 Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) Freianlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 

Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum 

Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich 

notwendiger Begehungen 

1,00 

 b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 

Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen 
0,80 

 c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,20 

 Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI)  2,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

 

                                                      
1 Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte 
2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhöht werden. 
3 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 2 HOAI erhöht werden. 
4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.). 
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5 Abzug von 0,75 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt 
(1,75 v.H.). 
6 Abzug von 0,05 v.H., da Bietergespräche federführend durch AG geführt werden (0,20 v.H.). 
7 Abzug von 0,10 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,25 v.H.). 
8 Abzug von 0,10 v.H., da Übergabe verantwortlich durch AG erfolgt (0,25 v.H.). 


