Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau; Vertragsmuster, VM1/2-2
Fachplanung - Technische Ausristung

Vertragsnummer: «VertragNr»

Anlagengruppe(n):

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

. . Technische
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1) .
Ausriistung
v.H.-Satz
[]a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der |5
Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner ’
[1b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf 0.3
und gegebenenfalls zur technischen ErschlieBung ’
Llc) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,2
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,0
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

] 1. Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau

]2 Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Rdume und
Raumgruppen als Anforderungsraumbuch geman Abschnitt F 1.2.7 RBBau

] 3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung — Uber die Leistungen der
Untersuchung von alternativen Ldsungsmaéglichkeiten hinaus — nach
Abschnitt E 2.2.2 RBBau und Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7
RBBau
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Vertragsmuster, VM1/2-2

Entscheidungsunterlage-Bau

. Technische
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) .
Ausristung
v.H.-Satz
[a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages,
0,80
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
[1b) Erarbeiten eines Planungskonzepts mit Vordimensionierung der Systeme
und maBbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen
Lésungsmoglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlieBlich 5.5
Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration '
in die Objektplanung unter Berlcksichtigung exemplarischer Details,
Angaben zum Raumbedarf
Llc) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fiir jede Anlage 1,00
L1d) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachlUbergreifenden Prozesse,
Randbedingungen und Schnittstellen unter Verwendung des Musters 7
RBBau, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen
0,80
(zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische,
wirtschaftliche,  6kologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche,
soziale, 6ffentlich-rechtliche)
[le) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behdérden Uber die 0.20
Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur ’
19 Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene) unter Verwendung des Musters 6 0.70
RBBau und Terminplanung '
[19) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI) 9,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2. |
3.
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