Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/1

«AktenzBez»

«SAPBez6»

«Aktenz»

«SAP6»

Vertragsnummer: «VertragNr»

Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Zwischen der

vertreten durch das

vertreten durch die

diese vertreten durch das

und dem

vertreten durch

wird fir die BaumaBnahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:

Ood oOd

Bundesrepublik Deutschland
Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben

Bundesministerium der Verteidigung

Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat

Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50

76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

«Amt»

«StrasseAmt»

«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

«Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»

«Plz» «Ort»

- nachstehend Auftragnehmer genannt-
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§1

Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Fachplanung far
[] Technische Ausriistung in Gebauden
[] Technische Ausriistung in Ingenieurbauwerken
[ 1 Technische Ausriistung fiir Verkehrsanlagen
[] Technische Ausriistung in Freianlagen
geman § 53 HOAI, mit denen
[] in der Liegenschaft

(StraBe) (Ort)
[] auf dem/den Grundstiicken/en (Fl.st.Nr. )
Flur/e GroBe
Gesamtflache aller Flurstiicke: m2

[] eine bauliche Anlage (Gebaude / Ingenieurbauwerk / Verkehrsanlage / Freianlage)
[] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Geb&uden / Ingenieur-bauwerken /

Verkehrsanlagen / Freianlagen (s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[] neu hergestellt, [ ] umgebaut, [] erweitert, [_] modernisiert, [ ] instand gesetzt oder

instand gehalten
werden soll.

Folgende Technische Anlagen der Anlagengruppen nach § 53 Absatz 2 HOAI sind zu

bearbeiten:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Foérderanlagen

nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen
Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fir
als 2

bestimmt.

Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes flr die Gaststreitkréfte durchgefihrt und

aus deren Heimatmitteln finanziert.

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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2.1

2.2

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage(n) zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung —
Technische Ausrlstung

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch
richtig — und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —

[] Anlage zu § 1 Nummer 1.1
[ ] Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

[] Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach
RiSBau 20/1

[ ] Erganzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone —
nach RiSBau 20/1

[ 1 Zusétzliche Vertragsbedingungen fir BaumaBnahmen der US-Streitkréfte
[ 1 Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

] Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plédne
und Daten
(http.//www.vbv.baden-wuerttemberq.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http.//www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+ Dokumentation+Plaene+und+Daten)

H
H

Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten:

[] Richtlinien fr die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)
[] AMEV-Richtlinien
[ ] BFR Gebaudebestand / Gebdudebestandsdokumentation (BFR GBestand)
Vorgaben fir CAD: siehe unten stehende Vorgaben
Raum- und Gebaudebuch:
Leitfaden Nachhaltiges Bauen
Brandschutzleitfaden des BMVBS
BFR Vermessung
ABG 1975 sowie RIABG
(Auftragbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfiihrung des
Verwaltungsabkommens)®
VS-NfD-Merkblatt
Die Vorgaben der Fachinformationsbérse (http.//www.fachinfoboerse.de)
Die Vorgaben des Checklistenmasters

Das Vergabehandbuch fiir die Durchfihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB)
unter Beriicksichtigung der landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung fir den
Landesbetrieb Bundesbau Baden-W(irttemberg.

(http//www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB )

OOoOoo0d

Oood

8 Nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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23

2.3.1

23.2

[l Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt tiber den
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche projekt-
bezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die iiber den PTS
zugesandten Daten herunterzuladen
(htto//www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum)

] Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind
sdmitliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form
entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung mit den
Arbeitsmittel Dokumentation Pldne und Daten zu (ibergeben.

H
H

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zugrunde zu legen:

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau
den amtlichen Lageplan vom:

die Bestandspléne des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom:

das Bodengutachten vom:

Dooodg

Fir das Aufstellen der

[ ] Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)

[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*

[] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

sind zu Grunde zu legen:

[] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

[0 die KVM-Bau* vom:

[] die Ausgabenanmeldung-Bau (AA-Bau) vom:

[] die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit Erganzungen
und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

[
[

[ Firr das Aufstellen der KVM-Bau®
[] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom

[ ] das Ergebnis der Startbesprechung vom

Fur die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zugrunde zu legen:

* Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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2.4

41

Die vom Auftraggeber gebilli%te und mit der Einversténdniserklarung des Bedarfstragers
versehene EW-Bau/HU-Bau’/Bauunterlage.

[0 das Auftragsdokument ABG 1975/ABG®

[] die Freigabe und die Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[0 das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®
[

[]

Die Planungsleistungen unterliegen

[ 1 dem Baugenehmigungsverfahren

[] dem Zustimmungsverfahren

[ ] der Kenntnisgabe

[

nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:
Baden-Wiirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

facher Ausfertigung tGbergeben:

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittiung zum Vertrag Fachplanung — Technische
Ausristung

Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom:

die AA -Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau
der amtliche Lageplan vom:

die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom:
[] in Papierform

[] digital

[] gemaB beigeflgter Planliste

Oooooodoo

oo

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
erbringen.
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4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.24

5.1

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht
nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemaB Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 geman § 6 Nummer 6.1

[]

[ 1 mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1.1 gemaR den
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

[

[

mit der Erbringung der Leistungsstufe geman § 6 Nummer 6.
Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt

[

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflhrung der
BaumaBnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf
erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf
rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung
Uber den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber bertcksichtigen, ob
nach MafBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze
geman § 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen
nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des
Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies
nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt,
die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare
Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnétige Teilung von Leistungsstufen vermieden
werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Ubertragt. Auf das Kiandigungsrecht nach § 14 Nummer 14.1 wird
verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemas den Regelungen in diesem
Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1
Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Projekiziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungs-
zielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und
damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftraggeber geschuldeten Werks.
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5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.4
5.4.1

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau / Bau-unterlage,
Teile | bis IV vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen, Quantitats- und
Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten/Zielwerte sind
vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen
bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten
Der Auftragnehmer hat seine Leistung so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fur die
BaumaBnahme diirfen den Betrag von ] Euro brutto / [] Euro netto® nicht

Uberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach
DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-
Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer tbernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen
Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaBig gemindert werden..

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geman
DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausfihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten
/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich
fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kosten-
berechnung im Rahmen der Ausfihrungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18
RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau
kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder
Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete
MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwélzung und Steuerung von Kostenrisiken
aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung
gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.
Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach §
5 Nummer 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

Baubeginn:

Fertigstellungstermin:

Beginn der Inbetriebnahmephase:

Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau:
(Leistung) (Datum)

oood
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5.4.2

5.4.3

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

Auf der Grundlage der Termine gemaB Nummer 5.4.1 erarbeitet
[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelméaBigen Abstanden
Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande geéndert haben, fortschreiben bzw. an
dessen Fortschreibung mitwirken.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw.
-fristen vorgegeben.

Fir die Erbringung der folgenden Leistungen gemaf Anlage(n) zu § 6 gelten die folgenden
Termine oder Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum

O Beitrag zur KVYM-Bau® am Wochen, ab

1 Beitrag zur EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage: am Wochen, ab

0 die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen am Wochen, ab
geman Abschnitt G RBBau:

Ol

[

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprafen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begrindet darauf
hinzuweisen, soweit fiir ihn eine Gefédhrdung der Planungs- und Uberwachungsziele
erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei
insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach,
dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere auBeren Umstanden beruht, wie einem fir ihn bei
Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers,
Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter,
geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behdrdlichen Anordnungen, der
Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt
es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7
anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich,
gilt § 10 Nummer 10.10. L&sst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemanBe
Vertragserfillung gerichteten Pflichten erflillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fir die
berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungs-
Ziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fur die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfiihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die
Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen.
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5.5.4

5.6
5.6.1

5.6.2

5.7
5.71

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.8
5.8.1

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projekisteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstitzen.

[] Der Auftragnehmer fertigt tiber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegentber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein
Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergltung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfihrung der Anderung zumutbar
ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geanderten
oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Vergitung, die nach
MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen uber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer
5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten Werk-
erfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat
oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endguiltig
gescheitert ist oder _

c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwéagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor
Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit
ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur
unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung
oder der Ausflhrung geltend, trifft ihnn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziiglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollstéandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der
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5.8.2

5.9

6.1
6.1.1

Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieB-lich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopier- und
pausfahiger Ausfiihrung

[] sowie in digitaler Form auf Datentrager(n)

zu Ubergeben.

[ ] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen
-fach
-fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im
nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen,
DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form
vorgelegt, sind Vorgaben gemaB § 2 Nummer 2.1 und 2.2 einzuhalten.

Abstimmung mit Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat sich mit den weiteren fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe
zeitlich und sachlich so abzustimmen und seine Beitrage rechtzeitig und ordnungsgeman
zur Integration in die Objektplanung bereitzustellen, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der/den Anlage(n)
zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage -

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[] fur die Erarbeitung der Beitrage zur EW-Bau gemaB Abschnitt F 2 RBBau

[] fir die Erarbeitung der Beitrage zur Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

] fur die Erarbeitung der Beitrage zur KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RIABG®

[] fur die Erarbeitung der Beitrdge zur HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter
Beachtung der Priifbemerkung der Gaststreitkrafte geman Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfs-
planung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen,
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fiir
das

X Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden iiber die Genehmigungsfahigkeit
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6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

X

Die

Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behdrden

Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

sémtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten
/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

die endgdltige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden
kénnen,

auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

der Auftragnehmer die fir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig Gbergeben hat.

die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig eingearbeitet und die Leistungen freigabefihig sind®.

Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung

Die

Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungs-planung

nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der/den Anlage(n) zu § 6
zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leist-ungen.

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 3 RBBau hinaus genannten Unterlagen
insbesondere folgende Ausfihrungsunterlagen vorzulegen:

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

sémtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten /
aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

die zur Vorbereitung der Vergabe flr die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen
Details einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind,
dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschdpfende Leistungsbeschreibungen
unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt
werden kdnnen,

die Ausfihrungsplanung die Kostenobergrenze geméai § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhalt (Muster 6 RBBau),

das Fortschreiben der Ausflihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungs-
ergebnisse der dann vorliegenden Ausfihrungsplanung des Objektplaners
abgeschlossen ist und die fortgeschriebene Ausflihrungsplanung an die ausfihrenden
Unternehmen tbergeben wurde.

Leistungsstufe 3 — Leistungen flr die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle
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Leistungsbereiche, einschlieBlich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,
- Auskunftserteilung gegentiber Bewerbern und Bietern,
- Einholen von Angeboten,
- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fihrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,
- Auftragserteilung,

6.3.3 Unverziglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse

XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[ ] mit der Kostenberechnung gemaB DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende
Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten /
aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschdpfend aufgestellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse
vertragsgeman ermittelt sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig eingearbeitet freigabefahig sind®.

6.4 Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

6.4.1 Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

6.4.2 Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuliben, dass die Bauleistungen von Bauunternehmen
mangelfrei und vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die schadensgeneigten
Bauleistungen und solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautéatigkeit
nicht mehr zuganglich sind, sind durch Augenschein sorgfaltig zu kontrollieren.

6.4.3 Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausfuhrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte
Bauablauf stérungsfrei verlauft.

6.4.4 Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Priiffahigkeit zu prifen und wenn
praffahig,

[] fachtechnisch und rechnerisch

(] sachiio 0Bt e facl . Deif , . .

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht
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6.4.5

6.4.6

6.5
6.5.1

6.5.2

7.1

] 7.2

8.1

pruffahige Rechnungen sind unverziglich mit entsprechender Begriindung zurtick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die
Abschnitte B und J der RBBau und — das Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fach-
technisch richtig — sowie ggf. — das Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig
— zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/
aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten
Planung und zur Erflllung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht,
abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle geméaB § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,
[] Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der/den Anlage(n) zu §
6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der lbrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der
als Anlage zu § 7 beigefligten Liste. Anderungen und Ergdnzungen zu dieser Liste wird der
Auftraggeber zeitnah dem Auftrag-nehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

[ ] Der Projektsteuerer istim Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
bevollmachtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und
Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den Fachplanern
wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

[] fur Leistungsstufe 1
[] for Leistungsstufe 2
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8.2

9.1

9.2

10.1

[] for Leistungsstufe 3
[] fur Leistungsstufe 4
[] for Leistungsstufe 5

Der firr die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.3 und
Anlage(n) zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer
zu vollziehen.

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter tiber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiiro
[ 1 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach

ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [_] mindestens aber
an Tag/en pro Woche.

[ ] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der
BaumaBnahme ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft
ausreichend zu besetzen.

[ ] Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter
wahrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiro prasent zu sein.

Kostentragung

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
— ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[ ] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[] Telefonanschluss
Méblierung

L]
[]
[]
[ ] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[] Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der
erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fir
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.
Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16
HOAI und nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2 Technische Ausristung (§§ 53-56 HOAI)
Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 54 HOAI werden fir die Leistungen

nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur
EW-Bau/HU-BauS/Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.
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10.2

10.3

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsm&Big anerkannte
Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne
Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ ] Die anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe(n) 1.1. und , die unter
funktionalen und technischen Kriterien eine Einheit bilden, werden gemaRB § 54 Absatz 2
HOAI far folgende Gebéaude / Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen / Freianlagen
zusammengefasst:

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4
Absatz 3 HOAI betragen:

Anlagengruppen des Gebaudes/Ingenieurbauwerkes nach § 1 mvB.

1.1.1 Abwasser-, Wasser und Gasanlagen Uber Umfang und
Wert der
mitzuverarbeitenden

Bausubstanz kann erst
nach Vorlage der
Kostenberechnung
verhandelt werden

1.1.2 Wéarmeversorgungsanlagen

1.1.3 Lufttechnische Anlagen

1.1.4 Starkstromanlagen

1.1.5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
1.1.6 Forderanlagen

1.1.7 nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische
Anlagen

1.1.8 Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Anlagengruppen des Gebaudes/Ingenieurbauwerkes nach § 1 Honorarzone/n

1.1.1 Abwasser-, Wasser und Gasanlagen

1.1.2 Warmeversorgungsanlagen

1.1.3 Lufttechnische Anlagen

1.1.4 Starkstromanlagen

1.1.5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
1.1.6 Forderanlagen

1

.1.7 nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische
Anlagen

1.1.8 Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

Fir die Ermittlung des Honorars nach § 56 Absatz 4 HOAI (verschiedene Honorarzonen)
sind die Honorarzonen gemanB der Anlage zu § 10 zugrunde zu legen.

Honorarsatz

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 56 Absatz 1 HOAI
vereinbart

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 56 Absatz 1 HOAI
vereinbart zuzulglich:

v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir Technische Ausriistung:
v.H. der Differenz zum Héchstsatz fur Technische Ausriistung:
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104

10.5

[]10.6

(1107

[]10.8

Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen gemaB Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Bewertung nach Anlagengruppen in v.H.

Leistungen 111 112 1.1.3 1.1.4 115 1.1.6 1.1.7 1.1.8

Leistungsstufe 1

Leistungsstufe 2

Leistungsstufe 3

Leistungsstufe 4

Leistungsstufe 5

insgesamt

Bei der Leistungsstufe 1 ist die Genehmigungsplanung mit 2 v.H. berlcksichtigt. Soweit die
Genehmigungsplanung nur flr einzelne Anlagen der Anlagengruppe notwendig ist, wird der
v.H.-Satz im Verhaltnis: ,Kosten der zu genehmigenden Anlagen zu Gesamtkosten der
Anlage®“ im Zuge der Honorarabrechnung angepasst.

Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[] Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geméaB
§ 56 Absatz 5 HOAI wie folgt erhoht:

Anlage / Anlagengruppe v.H.-Satz

[ ] Fuir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4
gemaB § 12 HOAI wie folgt erhéht:

Anlage / Anlagengruppe v.H.-Satz

Im Wesentlichen gleiche Anlagen gemaB § 54 Absatz 3 HOAI
Mehrere Gebaude / Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen / Freianlagen geman § 54 Absatz
3 in Verbindung mit § 11 Absatze 3 und 4 HOAI (Wiederholungen)

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 54 HOAI die Eingangstafelwerte des § 56
Absatz 1 HOAI (5 000 Euro), werden die Leistungen gemaB Nummer 10.10 dieses
Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergiitet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten
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10.9

10.10

10.10.1

10.10.2

10.10.3

[]10.11

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 54 HOAI die Tafelwerte des § 56 Absatz 1
HOAI (4 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen geman Anlage(n) zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum
Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf
das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1
Leistungsstufe 2
Leistungsstufe 3
Leistungsstufe 4
Leistungsstufe 5

Soweit die Besonderen Leistungen nur fir einzelne Anlagen der Anlagengruppe beauftragt
werden und nach v.H.-Satzen vergiitet werden sollen, wird der v.H.-Satz im Verhéltnis:
“Kosten der zu genehmigenden Anlage zu Gesamtkosten der Anlage”im Zuge der
Honorarberechnung angepasst.

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet
der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des
Auftragnehmers gemaB den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergiitung richtet sich grundséatzlich nach § 650q Abs. 2 BGB.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und
erfordern die zu &ndernden oder gednderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten
Leistungen einen erhdhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein zuséatzliches Honorar
unter Zugrundelegung folgender Stundensétze:

Far den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde

Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erflillen Euro/Stunde

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausflihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Soweit die Bemessung der fortgeschriebenen Vergltung nach vorstehenden Bestimmungen
unter Bertcksichtigung von § 10 HOAI zu einer Mindestsatzunterschreitung fihren wiirde,
kann der Auftragnehmer zuséatzlich die Differenz zum Mindestsatz verlangen. Im Ubrigen
steht dem Auftragnehmer ein Zusatzhonorar allenfalls bis zum maBgeblichen Héchstsatz zu.

Erfolgshonorar
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[]10.12

[110.13

Fir Kostenunterschreitungen, die unter Ausschoépfung technisch-wirtschaftlicher oder

umweltvertraglicher Ldésungsmdéglichkeiten zu einer wesentlichen Kosten-senkung ohne

Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fiihren, wird auf Grundlage der vom

Auftraggeber bestatigten EW-Bau/HU-Bau® / Bauunterlage ein Erfolgshonorar in Héhe von
v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

Malus-Honorar

Fir den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze geméaB § 5 Nummer 5.3.1
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Héhe von v.H. des die Kostenober-
grenze Uberschreitenden Betrages, maximal jedoch v.H. des Brutto-Honorars des
Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn der Auftragnehmer die
Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatz-anspriiche des Auftrag-
gebers wegen der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemafn § 5 Nummer 5.3.1 bleiben
unberuhrt; der Malus-Betrag wird hierauf angerechnet.

Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:

§ 11
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
[ 1 nicht erstattet.

insgesamt pauschal mit v.H. / [] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar
erstattet.

]
[] insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von Euro netto / [] nach
Leistungsstufen erstattet.

]

mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusatzlich
erstattet werden, pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [ ] nach
Leistungsstufen erstattet.

L]
L]
[] ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.
[ ] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v.H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen
der jeweils zugehérigen Leistungsstufe.

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.
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[]111.4

[]14.1

[]14.2

[]114.3

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abzlglich der nach §15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaB § 10 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 11 gilt:

[ ] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ ] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
AVB missen mindestens betragen:

Fir Personenschaden Euro

Flr sonstige Schaden Euro
Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei
der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr
mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

§14
Erganzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung geman Anlage zu § 14 Nummer 14.1
(Anhang 16 RBBau / SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung tber die Verpflichtung®) und
nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber daflir anzugebenden zustandigen
Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschéftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustédndigen Behdrde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 14
Nummer 14.1)

Beim Betreten und Befahren militérischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangs-
bestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die
Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.
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Auftraggeber Auftragnehmer
«Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»
Ort, Datum: Ort, Datum:
<<OrtAmt>>, <<O|"t>>’
Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Vertragsmuster, Anl3_Eingefiihrt mit Erlass BMVBS vom 10.02.2014 (01) - B 10 - 8111.1/0

Anlage zu § 7
Liste der Fachlich Beteiligten

Fir die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:
Leistung Auftragnehmer
Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages)

Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume

Objektplanung — Ingenieurbauwerke

Objektplanung — Verkehrsanlagen

Objektplanung — Freianlagen

Tragwerksplanung

PrGfung der Tragwerksplanung

Oooodood

Technische Ausristung:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

Oooooodg

Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter fiir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten
Schadstoffkataster fir das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

Ooooodoodooogn
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