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«AktenzBez»

«SAPBez6»
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Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke

Zwischen der

vertreten durch das

vertreten durch die

diese vertreten durch das

und dem

vertreten durch

wird fir die BaumaBnahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:

Ood oOd

Bundesrepublik Deutschland
Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben

Bundesministerium der Verteidigung

Vertragsnummer: «VertragNr»

Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat

Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50

76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

«Amt»

«StrasseAmt»

«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

«Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»

«Plz» «Ort»

- nachstehend Auftragnehmer genannt-
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1.1

1.2

[11.3

[11.4

2.1

§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fir Ingenieur-bauwerke
geman §§ 41 — 44 HOAI mit denen

[] inder Liegenschaft

(StraBe) (Ort)
[] auf dem/den Grundstiick/en (FLst.Nr. )
Flur/e GroBe
Gesamtflache aller Flurstiicke: m2

[ 1 eine bauliche Anlage (Ingenieurbauwerk)

[] eine BaumaBnahme bestehend aus mehreren Ingenieurbauwerken (siehe Anlage zu
§ 1 Nummer 1.1)

[] neu hergestellt, [ ] umgebaut, [_] modernisiert, [] erweitert, [_] instand gesetzt oder
instand gehalten

werden soll.

Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist flr
als 2

bestimmt.

Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fir die Gaststreitkrafte durchgefihrt und
aus deren Heimatmitteln finanziert.

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —
Ingenieurbauwerke

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch
richtig — und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —

Anlage zu § 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Ergénzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone —
nach RiSBau 20/1

Ergénzende Bestimmungen fir Vertrdge mit Freiberuflich Tétigen — VS/Sperrzone —
nach RiSBau 20/1

Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaBnahmen der US-Streitkréfte
Zugangsbedingungen US-Liegenschaften
1 Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermdgens- und Hochbauverwaltung

Ood O odo

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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2.2

23

[
[

Baden-Wiirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne
und Daten

(http//www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,L de/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )
(http://www.vbv.baden-

wuerttemberq.de/pb/.L de/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten)

Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten

OO0 OO ooood

[

[
[

Vorgaben fir CAD: siehe unten stehende Vorgaben
Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Brandschutzleitfaden

BFR Vermessung

Richtlinie fur die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des
Bundes (RUV)

Leitfaden Kunst am Bau

ABG 1975 sowie RiABG (Auftragsbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur
Ausfihrung des Verwaltungsabkommens) 8

VS-NfD-Merkblatt
Die Vorgaben des Checklistenmasters

Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB)
unter Beriicksichtigung der landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung fiir den
Landesbetrieb Bundesbau Baden-W/irttemberg.

(htto//www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB )

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche
projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die (ber
den PTS zugesandten Daten herunterzuladen

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/. Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum)

Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind
sdmitliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form
entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung mit den
Arbeitsmittel Dokumentation Pldne und Daten zu (ibergeben.

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

ooood

das baufachliche Gutachten Uiber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1 RBBau
den amtlichen Lageplan vom:

die Bestandsplane des/der Ingenieurbauwerke(s) mit Stand vom

den geotechnischen Bericht vom

den Landschaftspflegerischen Begleitplan vom

% Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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2.3.1

23.2

2.4

[] den Planfeststellungsbeschluss vom

Far das Aufstellen der

[] Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)

[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*

[] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

sind zu Grunde zu legen:

[] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

[] die KVM-Bau* vom:

[] die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit
Erganzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

[

[] Far das Aufstellen der KVM-Bau®
[] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom
[1 das Ergebnis der Startbesprechung vom

Far die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einversténdniserklarung des Bedarfstragers
versehene EW-Bau/HU-Bau“/Bauunterlage.

[0 das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°

] die Freigabe und die Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[0 das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabe-vorschlag®
[]

[]

Die Planungsleistungen unterliegen

[ 1 dem Baugenehmigungsverfahren

[] dem Zustimmungsverfahren

[] der Kenntnisgabe

[]

nach den 6éffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:
Baden-Wirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in ein-
facher Ausfertigung Gbergeben:

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittiung zum Vertrag Objektplanung —

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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41

4.2

4.21

4.2.2

Ingenieurbauwerke

Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom:

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick gemé&fB Abschnitt K 1 RBBau
der amtliche Lageplan vom

die Bestandsplane des/der Ingenieurbauwerke(s) mit Stand vom
[] in Papierform

L[] digital

[] gemaB beigefiigter Planliste

der geotechnische Bericht vom

die statischen Unterlagen vom

Planfeststellungsbeschluss vom

ooooog

oo

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht
nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemanB Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1

mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1.1 gemaB den
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

mit der Erbringung der Leistungsstufe geman § 6 Nummer 6.
Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt

Ooo0oo0o dd

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der BaumaB-
nahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt
schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf
rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung
Uber den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber bericksichtigen, ob
nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze
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4.2.3

4.24

5.1

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

gemaB § 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen
nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiundigung des
Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies
nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt,
die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare
Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnétige Teilung von Leistungsstufen vermieden
werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftrag-
nehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der
Auftraggeber sie ihm Ubertragt. Auf das Kindigungsrecht nach § 14 Nummer 14.1 wird
verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung geméafn den Regelungen in diesem
Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass das Ingenieurbauwerk / die Ingenieurbauwerke
(s. § 1 Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Uberwachungsmele) mangelfrei hergestellt werden kann/ kénnen. Bei diesen Planungs- und
Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p
Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftraggeber
geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/ Bauunterlage, Teile | bis IV
vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen, Quantitats- und Qualitatsziele
umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitat-en sind vom Auftragnehmer
als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen
bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten
Der Auftragnehmer hat seine Leistung so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fiir das
Ingemeurbauwerk / die Ingenieurbauwerke den Betrag von ] Euro brutto / []

Euro netto® nicht Giberschritten wird. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen
200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-
Bau®’/HU-Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer tibernimmt damit keine
Kostengarantie.

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Ingenieurbauwerks/der Ingenieurbauwerke zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des
Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten;
Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch
absehbare hdhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhaltnismaBig gemindert werden..
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5.3.3

5.3.4

5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten des Ingenieurbauwerks / der Ingenieurbauwerke bis zum Abschluss
der Entwurfsplanung in der Gliederung geman DIN 276: 2008-12 — und ab der
Ausfihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten /vergabeorientierten
Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16
RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der
Ausfihrungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben
nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer in
Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente
einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete
MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwélzung und Steuerung von Kostenrisiken
aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung
gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.
Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach

§ 5 Nummer 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

Baubeginn:

Beginn der Ausfiihrung des/der Ingenieurbauwerke(s):
Fertigstellungstermin:

Beginn der Inbetriebnahmephase:

Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau:

OOoOOOdd

Auf der Grundlage der Termine gemaB Nummer 5.4.1 erarbeitet
[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[ 1 der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaBigen Abstanden
Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an
dessen Fortschreibung mitwirken.

Far die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. —
fristen vorgegeben:

Fir die Erbringung der folgenden Leistungen geman Anlage zu § 6 gelten die folgenden
Termine oder Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
] Vorlage der KVM-Bau® am Wochen, ab
] Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/

Bauunterlage: am Wochen, ab
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5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.6
5.6.1

5.6.2

5.7

[1 die Vorlage der
Ausschreibungsunterlagen geman

Abschnitt G RBBau: am Wochen, ab
O am Wochen, ab
O am Wochen, ab

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprafen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begrindet darauf
hinzuweisen, soweit fiir ihn eine Gefédhrdung der Planungs- und Uberwachungsziele
erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewaéhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei
insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach,
dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere auBeren Umstdnden beruht, wie einem fiir ihn bei
Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers,
Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter,
geénderten technischen Regeln, unvermeidbaren behérdlichen Anordnungen, der
Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt
es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7
anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder ge&nderte Leistungen erforderlich,
gilt § 10 Nummer 10.10. L&sst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemaBe
Vertragserfullung gerichteten Pflichten erflillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fur die
berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungs-
zZiele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfiihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die
Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstitzen. Der Auftragnehmer
fertigt Uber die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt
sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen
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5.71

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.8
5.8.1

5.8.2

5.9

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein
Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfihrung der Anderung zumutbar
ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers mussen sich Art und Umfang der geanderten
oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Vergitung, die nach
MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen ber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer
5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten Werk-
erfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat
oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endguiltig
gescheitert ist oder _

c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwéagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfihrung vor
Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit
ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur
unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fiir die Unzumutbarkeit der Anderung
oder der Ausfiihrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der
Planung und Ausflihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen ein-schlieBlich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopier- und
pausfahiger Ausflhrung

[ ] sowie in digitaler Form auf Datentrager/n

zu Ubergeben.

[] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen
-fach
-fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im
nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen,
DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form
vorgelegt, sind Vorgaben gemaBn § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

Koordination

Eingefiihrt mit Erlass BMUB vom 02.06.2017 - B | 1 - 81011.1/0, angepasst durch Erlass BMI vom 31.05.2018 - BWI 1 - 81011.1/0 VM7/1 10/21



Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke Vertragsmuster, VM7/1

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich
so zu koordinieren und ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgemaB zu integrieren, dass
die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele eingehalten werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6
enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[ ] fur die Erarbeitung der EW-Bau geméB Abschnitt F 2 RBBau

[ ] fur die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

] fur die Erarbeitung der KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RIABG®

[] fir die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung
der Priifbemerkung der Gaststreitkrafte gemaB Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht,
Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen,
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

M=1:
M=1:
M=1:
M=1:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung far
das

XI  Fihren von Verhandlungen mit den Behérden iiber die Genehmigungsfahigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behdrden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgeflihrten
Leistungen erbracht sind,

- die endgdltige L6sung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden
kénnen,

- aufihrer Grundlage die Ausflihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsféhig
Ubergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig eingearbeitet und die Leistungen freigabeféhig sind’.

Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung
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6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung
nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der Anlage zu § 6 zu
dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefliihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfuhrungsunterlagen vorzulegen:
M=1:
M=1:
M=1:
M=1:

6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten / aufge-fihrten
Leistungen erbracht sind,

- diein Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach MaB-gabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fur die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen
Details einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind,
dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschdpfende Leistungsbeschreibungen
unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C)
aufgestellt werden kénnen,

- die Ausfuhrungsplanung die Kostenobergrenze geméaB § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhalt (Muster 6 RBBau),

- die fortgeschriebenen Ausfihrungsplédne mit der tatséachlich zu realisierenden
Ausflhrung Ubereinstimmen.

6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefliihrten Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle
Leistungsbereiche, einschlieBlich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegeniiber Bewerbern und Bietern,
- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des
Preisspiegels,

- Fahrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,
- Auftragserteilung,

6.3.3 Unverzlglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse.

X mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[] mit der Kostenberechnung gemaRB DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende
Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.
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6.3.4

6.4
6.4.1.

6.4.2

6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten / aufgefihrten
Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse
vertragsgeman ermittelt sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig eingearbeitet und die Leistungen freigabefahig sind®.

Leistungsstufe 4 — Bauoberleitung

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen. Die Besonderen Leistungen umfassen dabei
auch die Leistungen der 6rtlichen Baulberwachung.

Soweit der Auftragnehmer auch mit der Erbringung der. Leistungsstufe 2 beauftragt ist, sind
im Rahmen der Bauoberleitung zum Nachweis aller Leistungen — ausgenommen solcher,
die durch fachlich Beteiligte Uberwacht werden — die Ausfuhrungszeichnungen
entsprechend der tatsachlichen Ausfiihrung wahrend der Objektausfiihrung zu ver-
vollstdndigen. Andernfalls hat er den Auftraggeber (ber erforderliche Vervollstandigungen
der Ausfihrungsplanung zu informieren.

Ortliche Objektiiberwachung

Die ortliche Objektiiberwachung umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen Leistungen.

Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuiiben, dass die Leistungen von ausfiihrenden
Unternehmen mangelfrei und vertragsgerecht ausgefihrt werden. Insbesondere die
schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die
nachfolgende Bautétigkeit nicht mehr zugénglich sind, sind durch Augenschein sorgfaltig zu
kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte
Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf inre Pruffahigkeit zu prifen und wenn
pruffahig,

[] fachtechnisch und rechnerisch

n hlic! a8t o facl , Dyt , . ,

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht
priffahige Rechnungen sind unverziglich mit entsprechender Begriindung zuriick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die
Abschnitte B und J der RBBau und — das Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Fachtechnisch richtig — sowie ggf. — das Merkblatt Feststellungsbescheinigung Sachlich
richtig — zu beachten.
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6.4.2.4

6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

7.1

[]7.2

8.1

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausflihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten
Planung und zur Erflllung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht,
abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemaB Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,
[] die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefliihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sémtliche in der Anlage zu § 6 zur
Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der {ibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der

als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der

Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgeflhrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméchtigt,
die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele
gegeniber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

fur Leistungsstufe 1
fur Leistungsstufe 2
fur Leistungsstufe 3
fur Leistungsstufe 4
fur Leistungsstufe 5

NN

Der fiir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4 und Anlage
zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu
vollziehen.
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8.2

9.1

9.2

10.1

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9

Baustellenbiiro

[1 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach
ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [ ] mindestens aber
an Tag/en pro Woche.

[] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertig-stellung der
BaumaBnahme(n) ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft
ausreichend zu besetzen.

[] Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter
wahrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenblro prasent zu sein.

Kostentragung

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber —
ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[] Die Raume fir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[ 1 Telefonanschluss

[ 1 Méblierung

[]

Ll

Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro auf eigene Kosten, inklusive der
erforderlichen Einrichtung.

0O

§10
Honorar
Die Ermittlung der VergUtung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare flr
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.
Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Aligemeine Vorschriften (§§ 1-16
HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke (§§ 41-44 HOAI)

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 42 HOAI werden fir die Leistungen
nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur
EW-Bau/HU-Bau® / Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig
anerkannte Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau3, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne
Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[] Fur folgende vergleichbare Ingenieurbauwerke gemaB § 11 Absatz 2 HOAI wird das
Honorar nach der Summe der anrechenbaren Kosten berechnet:

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4
Absatz 3 HOAI betragen:
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10.2

10.3

104

10.5

Ingenieurbauwerk(e) mvB.

Uber Umfang und Wert der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz kann
erst nach Vorlage der Kostenberechnung
verhandelt werden

Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Ingenieurbauwerk(e) Honorarzone

Honorarsatz

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 44 Absatz 1 HOAI
vereinbart

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 44 Absatz 1 HOAI
vereinbart zuzlglich:

v.H. der Differenz zum Héchstsatz fiir Ingenieurbauwerke:
v.H. der Differenz zum Héchstsatz fiir Ingenieurbauwerke:

Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen gemanB Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Ingenieurbauwerke

Leistungsstufe 1 v.H.
Leistungsstufe 2 v.H.
Leistungsstufe 3 v.H.
Leistungsstufe 4 v.H.
Leistungsstufe 5 v.H.
insgesamt v.H.

Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[ ] Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geméan §
44 Absatz 6 HOAI wie folgt erhéht:

Ingenieurbauwerk(e) v.H.-Satz

[ ] Fur Instandhaltungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 gemaB § 12 HOAI wie
folgt erhéht:
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[]10.6

(1107

[]10.8

10.9

10.10

10.10.1

10.10.2

Ingenieurbauwerk(e) v.H.-Satz

Mehrere Ingenieurbauwerke geman § 11 Absatze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten)

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI die Eingangstafelwerte des § 44
Absatz 1 HOAI (25 000 Euro), werden die Leistungen gemaB Nummer 10.10 dieses
Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergitet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI die Tafelwerte des § 44 Absatz 1
HOAI (25 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemanB Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum
Nachweis nach vereinbartem Stundensatz bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das
Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.
Leistungsstufe 2 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.
Leistungsstufe 3 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.
Leistungsstufe 4 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.
Leistungsstufe 5 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.

Honorar bei Leistungsédnderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet
der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des
Auftragnehmers gemaB den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergltung richtet sich grundsétzlich nach § 650q Abs. 2 BGB.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und
erfordern die zu dndernden oder geanderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten
Leistungen einen erhdhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein zuséatzliches Honorar
unter Zugrundelegung folgender Stundensétze:

Flr den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde

Far technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erflllen Euro/Stunde
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10.10.3

[]10.11

[110.12

[110.13

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschétzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Soweit die Bemessung der fortgeschriebenen Vergltung nach vorstehenden Bestimmungen
unter Berlicksichtigung von § 10 HOAI zu einer Mindestsatzunterschreitung fiihren wiirde,
kann der Auftragnehmer zusétzlich die Differenz zum Mindestsatz verlangen. Im Ubrigen
steht dem Auftragnehmer ein Zusatzhonorar allenfalls bis zum mafBgeblichen Héchstsatz
zu.

Erfolgshonorar

Far Kostenunterschreitungen, die unter Ausschdpfung technisch-wirtschaftlicher oder

umweltvertraglicher Lésungsmaoglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne

Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fihren, wird auf Grundlage der vom

Auftraggeber bestétigten EW-Bau/HU-BauS/BauunterIage ein Erfolgshonorar in Héhe von
v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

Malus-Honorar

Fir den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze geméaB § 5 Nummer 5.3.1
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in H6he von v.H. des die
Kostenobergrenze (berschreitenden Betrages, maximal jedoch v.H. des Brutto-
Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn der Auftragnehmer
die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatzanspriiche des
Auftraggebers wegen der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemas § 5 Nummer 5.3.1
bleiben unberlhrt; der Malus-Betrag wird hierauf angerechnet.

Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:

§ 11

Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
L1 nicht erstattet.

insgesamt pauschal mit v.H. /[] nach Leistungsstufen vom Netto-honorar
erstattet.

[
[] insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von Euro netto / [] nach
Leistungsstufen erstattet.

[

mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zusatzlich erstattet werden, pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [ ]
nach Leistungsstufen erstattet.

L]
L]

ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

0O

nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:
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Leistungsstufe 1 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v.H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkosten-regelungen
der jeweils zugehdrigen Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekosten-gesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abzlglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

] 11.4 BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer

Far das Honorar des Auftragnehmers gemaBn § 10 und die Nebenkostenerstatt-ung geman
§ 11 qilt:

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen.
Er hat zu gewabhrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag
Versicherungsschutz in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. In
jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro
Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
Nummer 16.1 AVB miissen mindestens betragen:

Fir Personenschaden Euro
Fir sonstige Schaden Euro

§14
Erganzende Vereinbarungen

[]14.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
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Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung geman Anlage zu § 14 Nummer 14.1
(Anhang 16 RBBau / SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung tber die Verpflichtung®) und
nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem

Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen
Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschaftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche

Verpflichtungserklarung vor der zustadndigen Behdrde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 14
Nummer 14.1)

[]14.2 Beim Betreten und Befahren militérischer Liegenschaften sind die jeweiligen
Zugangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die
Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

[114.3
Auftraggeber Auftragnehmer
<Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt», «Ort»,
Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Vertragsmuster, Anl3_Eingefiihrt mit Erlass BMVBS vom 10.02.2014 (01) - B 10 - 8111.1/0

Anlage zu § 7
Liste der Fachlich Beteiligten

Fir die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung Auftragnehmer
[ Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages)

[] Objektplanung — Gebéude und Innenrdume

[] Objektplanung — Ingenieurbauwerke

[] Objektplanung — Verkehrsanlagen

[] Objektplanung — Freianlagen

[] Tragwerksplanung

[l Prifung der Tragwerksplanung

[] Technische Ausriistung:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Wéarmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

oo

Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter fir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten
Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstiick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

Dooodooogoodon
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