Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Vertrags-Nr.: «VertragNr»

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau‘ / Bauunterlage

Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz

Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

0,10

Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages

0,50

Abstimmen  der Zielvorstellungen auf die  &ffentlich-rechtlichen
Randbedingungen sowie Planungen Dritter

0,30

Untersuchen von Ldsungsmdglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche
und konstruktive Gestaltung, ZweckmaBigkeit, Wirtschaftlichkeit unter

Beachtung der Umweltvertraglichkeit

2,00

Cle)

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung von bis zu
3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung
und Bewertung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

Uberschlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage,
Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen
Stellen nach Tabellenwerten

Untersuchen der mdglichen SchallschutzmaBnahmen, ausgenommen
detaillierte schalltechnische Untersuchungen

11,00

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange,

Vorgange und Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau

2,50

Vorabstimmen mit Behdérden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten Uber die Genehmigungsféahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei

Verhandlungen Uber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung

1,00

Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegentiber Dritten an bis zu

zwei Terminen

0,50

Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen

0,50

Bereitstellen von Unterlagen als Auszliige aus der Voruntersuchung zur
Verwendung fur ein Raumordnungsverfahren

0,25

Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene
der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich
mit den finanziellen Rahmenbedingungen

1,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

C11)

Zusammenfassen, Erlautern, Dokumentieren und Ubergeben der
Ergebnisse

0,35

Summe (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)®

20,00

Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz

[ a)

Erarbeiten des Entwurfs nach Abschnitt F 2 RBBau auf Grundlage der
Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und
Detaillierungsgrad  unter  Berlcksichtigung  aller  fachspezifischen

Anforderungen

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Integration und Koordination der

Fachplanungen

18,35

Erstellen des Erlauterungsberichts unter Verwendung des Musters 7 RBBau
mit Anlagen 1 und 2 sowie unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

0,65

Cle)

Fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus anderen

Leistungsbildern

1,00

[1d)?

Ermitteln der zuwendungsféhigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des

Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Antrédge auf Finanzierung

0,50

Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegenlber Dritten an bis
zu drei Terminen, Uberarbeiten des vorldufigen Entwurfs auf Grund von

Bedenken und Anregungen

0,50

Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behérden und anderen an
der Planung fachlich Beteiligten

0,50

Kostenberechnung nach DIN 276-1:2008-12 mindestens gegliedert in die
zweite Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6
RBBau einschlieBlich zugehdriger Mengenermittiung. Vergleich der
Kostenberechnung mit der Kostenschatzung in allen Kostengruppen; bei

mehreren Objekten jeweils getrennt.

0,75

C1h)

Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken

0,55

Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach
Tabellenwerten; Festlegen der erforderlichen SchallschutzmaBnahmen an
der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse
detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der

Notwendigkeit von SchallschutzmaBnahmen an betroffenen Geb&uden

0,50
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Vertragsmuster, VM8/2

L)) Rechnerische Festlegung des Objekts 0,50
L1k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte 0,10
] Nachweis der Lichtraumprofile 0,10
[1m) | Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Beriicksichtigung der
Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebs wéahrend der 0,50
Bauzeit
C1n) Bauzeiten- und Kostenplan 0,25
o) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse; als Beitrag
zur Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage/HU-Bau' gemaB Abschnitt F2 0,25
RBBau und Ubergeben in vierfacher Ausfertigung
Summe (maximal 25,00 v.H. RBBau / HOAI) 25,00
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) Verkehrsanalagen
v.H.-Satz
[a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fir die erforderlichen
offentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren
einschlieBlich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen 5,75
des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer an
der Planung fachlich Beteiligter
[1b)® | Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses 0.50
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter ’
) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen
und Berechnungen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der 0,25
Planung fachlich Beteiligter
[1d) | Abstimmen mit Behérden 0,75
[Je)® | Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlieBlich der Teilnahme an bis 0.50
zu vier Erlauterungs-, Erérterungsterminen ’
113 Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und 0.95
Anregungen in bis zu zehn Kategorien ’
Summe (maximal 8,00 v.H. RBBau / HOAI) 8,00
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Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/2

Leistungsstufe 2

Ausfiihrungsplanung

Grundleistungen der Ausfiihrungsplanung (Entwurfsplanung) (LPH 5) Verkehrsanlagen
v.H.-Satz
[la) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 unter Berlcksichtigung aller fachspezifischen 6.50
Anforderungen und Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung '
fachlich Beteiligter bis zur ausfiihrungsreifen Lésung
[1b) Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehérige
Berechnungen mit allen fir die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben 7,00
einschlieBlich Detailzeichnungen in den erforderlichen MaBstaben
) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrdge bis zur 1,00
ausflhrungsreifen Lésung
[1d) Vervollstandigen der Ausfliihrungsplanung wéhrend der Objektausfiihrung 0,50
Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI) 15,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

Eingefiihrt mit Erlass BMUB vom 17.08.2017 -B [ 1-81011.1/0 VM8/2 5/10
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Vertragsmuster, VM8/2

Leistungsstufe 3

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Grundleistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz

[la) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrage 4.00

anderer an der Planung fachlich Beteiligter ’
[1b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der

Leistungsbeschreibungen  mit  Leistungsverzeichnissen  sowie  der

Besonderen Vertragsbedingungen unter Beachtung der Richtlinien des 4,50

Vergabehandbuchs fiir die Bauaufgaben des Bundes (VHB) und unter

Verwendung der Standardleistungsbuicher fir das Bauwesen
) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zZu den 0.50

Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten ’
[1d) Festlegen der wesentlichen Ausflihrungsphasen in Abstimmung mit dem 0.5

Auftraggeber und den anderen an der Planung fachlich Beteiligten '
[le) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) 0.50

bepreisten Leistungsverzeichnisse ’
19 Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) 015

bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung ’

9)* | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen --
Summe (maximal 9,90 v.H. RBBau, 10,00 v.H. HOAI) 9,90
Grundleistungen fiir die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Verkehrsanlagen

v.H.-Satz

a)* | Einholen von Angeboten --

[1b)® | Priifen und Werten der Angebote 1,25

) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, 0.40
die an der Vergabe mitwirken '

[1d)® | Teilnehmen an und Auswerten von Aufklarungsgesprachen mit Bietern 0,15

[le) Erstellen der Vergabevorschlage unter Verwendung der VHB-Muster, 0.50
Dokumentation des Vergabeverfahrens '

f)* Zusammenstellen der Vertragsunterlagen -
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Vertragsmuster, VM8/2

[19) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten

Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 025
[1h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,15
Summe (maximal 2,70 v.H. RBBau, 4,00 v.H. HOAI) 2,70
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. |
2. |
K
4. |
5. |
6. | ..
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Leistungsstufe 4

Objektiiberwachung (Bauliberwachung) und Dokumentation

Grundleistungen der Bauoberleitung (LPH 8)

Verkehrsanalgen

v.H.-Satz

[]a) Aufsicht Gber die o6rtliche Bauuberwachung, Koordinierung der an der

Objektliberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prifen von Pléanen auf 8.05

Ubereinstimmung mit dem auszufilhrenden Objekt und Mitwirken bei deren ’

Freigabe
[1b) Aufstellen,  Fortschreiben und  Uberwachen eines  Terminplans 0.70

(Balkendiagramm). '
Llc) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfihrenden Unternehmen in Verzug 0.5

zu setzen ’
[1d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme 1,25
[Je)’ | Organisieren der Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen

und Teilnahme daran, unter Mitwirkung der &rtlichen Baulberwachung und

anderer an der Planung und Objektiberwachung fachlich Beteiligter, 2,00

Feststellen von Méngeln, Fertigung einer Niederschrift (iber das Ergebnis der

Abnahme
[1f)® | Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,20
[1g) Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der 0.40

Gesamtanlage ’
[1h)° | Mitwirken bei der Ubergabe des Objekts 0,15
i) Auflisten der Verjahrungsfristen der Méngelanspriiche 0,15
Hj) Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der 0.75

Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften ’

Summe (maximal 14,10 v.H. RBBau, 15,00 v.H. HOAI) 14,10
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Vertragsmuster, VM8/2

Nr.

Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 4

v.H.-Satz /
pauschal /
zum

Nachweis

L.

Ortliche Bauliberwachung:
[] Plausibilitatspriifung der Absteckung
1 Uberwachen der Ausfilhrung der Bauleistungen

— Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die BaumaBnahme
(Bauanlaufbesprechung)

— Uberwachen der Ausfilhrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den zur
Ausfihrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben
des Auftraggebers,

— Prifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen
— Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollpriifungen

— Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen
festgestellten Mangel

Dokumentation des Bauablaufs

] Mitwirken beim AufmaB mit den ausfiihrenden Unternehmen und Priifen der
AufmalBe

] Mitwirken bei behordlichen Abnahmen
[] Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

[] Rechnungspriifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprifungen mit
der Auftragssumme

1 Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der
Anlagenteile und der Gesamtanlage

[JUberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone
| und II mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf
Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

Prifen von Nachtragen
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Leistungsstufe 5

Objektbetreuung

Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz
[a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjdhrungsfristen far
Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum 0.80
Ablauf von fanf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieBlich ’
notwendiger Begehungen
[1b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir 010
Méngelanspriiche gegenlber den ausfihrenden Unternehmen ’
) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10
Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
2.
3.
4,
5.
6.

! Nur bei BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

2 Nicht ankreuzen, wenn Leistung durch AG erbracht wird.

8 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gem. § 9 Absatz 1 HOAI erhéht werden.

4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

° Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt
(2,25 v.H.).

6 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergesprache federfiihrend durch AG gefiihrt werden (0,25 v.H.).

’ Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.).

8 Abzug von 0,20 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,40 v.H.).

° Abzug von 0,20 v.H., da Ubergabe verantwortlich durch AG erfolgt (0,35 v.H.).
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