Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland
Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben
(MaBnahmentrager)

vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung

Ood oOd

Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch
- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird flir die BaumaBnahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2

[11.3

(114

2.1

§1

Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objekt-/Fachplanung flr
die Aufstellung einer Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau), mit denen
[] inder Liegenschaft

eine bauliche Anlage (Gebaude) gemaf § 33 HOAI

eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Gebauden (s. Anlage zu § 1 Nummer
1.1.1)

(eine) Freianlage(n) geman § 38 HOAI

(ein) Ingenieurbauwerk(e) geman §41 HOAI

eine) Verkehrsanlage(n) geman § 49 HOAI
Technische Ausrlstung in geman § 53 HOAI

Oooog oOd

[ 1 neu hergestellt, [ ] umgebaut, [] erweitert, [ ] modernisiert, [ ] instand gesetzt oder
instand gehalten, [ ]

werden soll.

Die BaumaBnahme ist fir
als 2

bestimmt und soll

[] auf unbestimmte Zeit
[] vorlibergehend bis

genutzt werden.

Sofern ausschlieBlich Grundleistungen nach 1.1.1 vergeben werden, umfassen sie auch
Grundleistungen fiir Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten (§ 37
Absatz 1 HOAI).

Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage(n) zu § 6 (spezifische Leistungspflichten)
[] Das gepriifte Angebot des Auftragnehmers vom
[ 1 Anlage zu § 1 Nummer 1.1

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau

Eingefiihrt mit Erlass BMUB vom 12.01.2015-B | 1 - 8111.1/0 VM1/1 3/13



Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

0O O Od

[

Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Ergénzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone —
nach RiSBau 20/1

Ergénzende Bestimmungen fir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone —
nach RiSBau 20/1

Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation
Pléne und Daten

(http.//www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,L de/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http.//www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten)

2.2 Der Auftragnehmer hat tUber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten:

oo

[

[
[

Richtlinien fir die Durchfihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

BFR Gebaudebestand/ Gebdudebestandsdokumentation (BFR GBestand)
Vorgaben fir CAD: siehe unten stehende Vorgaben

Raum- und Gebaudebuch:

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Brandschutzleitfaden des BMVBS

VS-NfD-Merkblatt

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sédmtliche projekt-
bezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die tiber den

PTS zugesandten Daten herunterzuladen
(http.//www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum)

Vorgaben fir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind
sdmitliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form
entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung mit den
Arbeitsmittel Dokumentation Pldne und Daten zu bergeben.

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

oo

die gebilligte Bedarfsplanung geman Abschnitt E 2.2.1 RBBau vom

das gebilligte Ergebnis der Variantenuntersuchung geman Abschnitt E 2.2.2 RBBau
vom

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1 RBBau
den amtlichen Lageplan vom:

die Bestandsplane fir mit Stand vom:

das Bodengutachten vom:
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2.4

41

5.1

5.2

Die Planungsleistungen unterliegen

[ 1 dem Baugenehmigungsverfahren

[] dem Zustimmungsverfahren

[] der Kenntnisgabeverfahren

[]

nach den 6éffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:
Baden-Wirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in
ein-facher Ausfertigung Ubergeben:

- Bedarfsplanung

- Variantenuntersuchung

- Anlage(n) zu § 10 (vorlaufige Honorarermittlung)

- Anlage zu § 7 (Liste der fachlich Beteiligten)

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau
der amtliche Lageplan vom:

NN

die Bestandsplane nach 2.3

[] in Papierform

[] digital

[] gemaB beigeflgter Planliste
das Bodengutachten vom:

HEEEN

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten sind in § 5 festgelegt.

- Die spezifischen Leistungspflichten sind in § 6 sowie in der/den Anlage(n) zu § 6
beschrieben und je nach den gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen zu
erbringen.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Projekiziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen so
zu erbringen, dass die weitere Planung gemaB den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis
5.4 (Projektziele) mangelfrei hergestellt werden kann.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Bedarfsplanung vorgegebenen Quantitats-
und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF,
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5.3

5.4

5.5
5.5.1

5.5.2

5.6
5.6.1

5.6.2

5.7
5.71

5.7.2

BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der ES-Bau entsprechend DIN 277
rechnerisch nachzuweisen und zu dokumentieren geman Abschnitt F 1.4.1 RBBau.

Kosten

Unabhangig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die
Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter
Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten
madglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass
die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und
Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

Termine

Far die Erbringung der folgenden Leistungen gem&B Anlage(n) zu § 6 gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum

[] Vorlage des priifbaren am Wochen, ab
Vorabzugs fiir die ES-Bau:

[ Vorlage der priifbaren ES-Bau:  am Wochen, ab

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Vorverhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der
Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und Vorverhandlungen unverziiglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungsbesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu &ndern. Sofern hierdurch gednderte
oder zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt Nummer 5.6.2.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfihrung geanderter oder zusatzlicher
Planungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des Bauvorhabens nach §
1 Nummer 1.1 dienlich sind, es sei denn, der Auftragnehmer ist auf derartige Leistungen
nicht eingerichtet. Fir einen etwaigen Honoraranspruch des Auftragnehmers gilt § 10
Nummer 10.9.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollstdndig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der
Planung und Ausfiihrung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden schriftlichen Unterlagen, Zeichnungen, Skizzen,
Beschreibungen und die Berechnungen sowie alle Ubrigen erarbeiteten Unterlagen nach
den Abschnitten E2 und F1 RBBau sind dem Auftraggeber systematisch in Ordnern
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5.8

6.1

gegliedert

fir den Vorabzug in kopier- und pausfahiger Ausfiihrung fach

[ ] sowie in digitaler Form auf Datentrager(n) fach

far die Endausfertigung in kopier- und pausféhiger Ausfiihrung fach
[ ] sowie in digitaler Form auf Datentrager(n) fach

[]

zu Ubergeben.

[] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen
fach
fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im
nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen
anzulegen, DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in
digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben fir CAD gemaB § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgeman zu integrieren, dass die vereinbarten
Projekiziele eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten
Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen alle in der/den

Anlage(n) zu § 6 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen. Sie gliedern sich jeweils in
die Leistungsphasen 1 und 2:

[ 1 Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-
Bau, Objektplanung Geb&ude und Innenrdume

Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-
Bau, Objektplanung Freianlagen

Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-
Bau, Objektplanung Ingenieurbauwerke

Bau, Objektplanung Verkehrsanlagen

Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-

[]

Ll

[ ] Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-

Ll
Bau, Fachplanung Technische Ausrlstung far

[]

Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen,
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

==L

[ G U G

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federfihrung
for das

[] Fahren von Vorverhandlungen mit den Behérden Uber die Genehmigungsfahigkeit
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6.2

6.3

6.4

71

[]72

8.1

8.2

10.1

Die Leistungen der Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsphase 1 (Grundlagen-ermittlung)
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

Die Leistungen der Leistungsphase 2 (Vorplanung) sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsphase 2 (Vorplanung)
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

- die vereinbarten Projektziele eingehalten worden sind.

Die Leistungen der Vorplanung dirfen erst nach vollstandiger Fertigstellung der
Leistungsphase 1 begonnen werden.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fur die Erbringung der tbrigen Planungs- sowie der Beratungs- und Gutachter-
leistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als
Anlage zu § 7 beigefligten Liste. Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der
Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

[ ] Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
bevollméachtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Projektziele
gegenlber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden
benannt (Name, Qualifikation):

[
[

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Gber die
gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden.

§9

freigehalten

§10
Honorar

Soweit es sich um preisrechtlich geregelte Leistungen handelt, richtet sich die Vergitung
nach der Verordnung Uber die Honorare fiir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), jeweils
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3
Objektplanung, Abschnitte 1 bis 4: Geb&ude und Innenrdume (§§ 33-37 HOAI),
Freianlagen (§§ 38 bis 40), Ingenieurbauwerke (§§ 41 bis 44), Verkehrsanlagen (§§ 45 bis
48) sowie nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2 (Technische Ausristung §§ 53 bis 56).

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
Anrechenbare Kosten
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10.2

10.3

104

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI werden fir die Leistungen nach § 6 auf der
Grundlage der baufachlich genehmigten und haushaltsmaRBig anerkannten
Kostenermittlung zur ES-Bau ohne Nachtrdge und ohne Umsatzsteuer ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, sind die bei der Auftragserteilung geschétzten vorlaufigen
Kosten zugrunde zu legen.

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4
Absatz 3 HOAI betragen:

Gebaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieur- mvB.
bauwerk(e) / Verkehrsanlage(n)/Technische Ausristung
far in Anlagengruppe
Uber Umfang und Wert der
mitzuverarbeitenden

Bausubstanz kann erst nach
Vorlage der
Kostenberechnung
verhandelt werden

Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebéaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieur- Honorarzone

bauwerk(e) / Verkehrsanlage(n) / Technische Ausriistung

far in Anlagengruppe

Honorarsatz

[l Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § Absatz
HOAI vereinbart

[ 1 Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § Absatz

HOAI vereinbart zuziglich:
v.H. der Differenz zum Hoéchstsatz flr
v.H. der Differenz zum Hochstsatz flr

Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen gemanB Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen

Aufstellen der ES-Bau Gebaude v.H.
Aufstellen der ES-Bau Innenrdume v.H.
Aufstellen der ES-Bau Freianlage(n) v.H.
Aufstellen der ES-Bau Ingenieurbauwerk(e) v.H.
Aufstellen der ES-Bau Verkehrsanlage(n) v.H.
Aufstellen der ES-Bau Technische Ausristung in Anlagengruppe v.H.
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10.5

(] 10.6

[]10.7

10.8

10.9

Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:
[ Far Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar wie folgt erhéht:

Gebéaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / v.H.-Satz
Verkehrsanlage(n)/Technische Ausrlstung fur in Anlagengruppe

Mehrere Gebaude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen gemaB § 11 Absétze 3 bis 4
HOAI (Wiederholungsbauten), mehrere Anlagen der Technischen Ausriistung gem. § 54
Absatz 3 in Verbindung mit § 11 Abséatze 3 und 4 HOAI:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach HOAI die Tafelwerte der HOAI, werden die
Leistungen wie folgt vergutet:

Besondere Leistungen
Die Besonderen Leistungen geman Anlage(n) zu § 6 werden wie folgt vergutet:

[] auf der Grundlage des Angebots des Auftragnehmers vom in Héhe von
Euro

[1 pauschal oder zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz bzw. mit den v.H.-
Séatzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3

Ll

Vergltung
Leistungsphase 1 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.
Leistungsphase 2 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.

Honorar bei Leistungsédnderungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu
benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender
Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist, hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Far den Auftragnehmer Euro/Stunde
Far den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit Euro/Stunde

vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfiillen
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[] 10.10

11.3

L[] 11.4

ein zusatzliches Honorar. Bei Leistungsanderungen ist § 10 Absatz 1 HOAI, bei
Wiederholungen von Grundleistungen § 10 Absatz 2 HOAI zu beachten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausflihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:

§ 11

Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

L1 nicht erstattet.

[] insgesamt pauschal mit V.H.

[] insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von Euro

[ ] mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zusatzlich erstattet werden, pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet
L
L

[ ] ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

[] nach Leistungsstufe 1 und 2 gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v.H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v.H. vom Nettohonorar EUR netto

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abziglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland
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L] 14.

[] 143

Auftraggeber

<Amt»

Ort, Datum:
«OrtAmt»,

§12
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemas § 10 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 11 gilt:

[ ] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
AVB mussen mindestens betragen:

Fir Personenschaden Euro
Fir sonstige Schaden Euro

Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei
der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungs-
fahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme belrégt.

§14

Erganzende Vereinbarungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung gemaB SonVM 1 RBBau
(Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 -BGBI. | S. 469 ff. / 547-
in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) tber die gewissenhafte
Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber
dafiir anzugebenden zustéandigen Behoérde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschaftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdérde/Stelle abgeben (siehe Anlage zu §
14).

Auftragnehmer
«Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»

Ort, Datum:
<<O|"t>>,

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Anlage zu § 7
Liste der Fachlich Beteiligten

Fir die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung Auftragnehmer
] Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages)

[] Objektplanung — Gebéude und Innenrdume

[] Objektplanung — Ingenieurbauwerke

[] Objektplanung — Verkehrsanlagen

[] Objektplanung — Freianlagen

[] Tragwerksplanung

[l Prifung der Tragwerksplanung

[] Technische Ausriistung:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Wéarmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

oo

Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter fir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten
Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstiick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

Dooodooogoodon
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