Vertrag Ingenieurvermessung

Vertragsmuster, VM9/1

«AktenzBez» «Aktenz»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertragsnummer: «VertragNr»

Vertrag Ingenieurvermessung

Zwischen der

vertreten durch das

Ood oOd

vertreten durch die

diese vertreten durch das

und dem

vertreten durch

wird flir die BaumaBnahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:

Bundesrepublik Deutschland
Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben

Bundesministerium der Verteidigung
Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat

Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50

76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

«Amt»

«StrasseAmt»

«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

«Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»

«Plz» «Ort»

[..]

- nachstehend Auftragnehmer genannt-
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(111

[11.1.1

[11.1.2

[11.2

2.1

§1

Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen gemaB Anlage 1, 1.4 HOAI der
[ 1 Planungsbegleitenden Vermessung
[] Bauvermessung
Genaue Bezeichnung der Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit:
[...]
Die BaumaBnahme besteht aus folgenden:
[] Gebauden
[....] (StraBe) [....] (Ort)
[ 1 Ingenieurbauwerken
[....] (StraBe) [....] (Ort)
[ 1 Verkehrsanlagen
[....] (StraBe) [....] (Ort)

Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

[..]

Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fir die Gaststreitkrafte durchgefihrt und
aus deren Heimatmitteln finanziert.

Gegenstand dieses Vertrages sind sonstige vermessungstechnische Leistungen fir
[] die Liegenschaftsdokumentation (gem&B Abschnitt H 2.3 RBBau)
[] die Gebaudebestandsdokumentation (gem&B Abschnitt H 2.2 RBBau)

Genaue Bezeichnung der Liegenschaft/ Wirtschaftseinheit:

[..]

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
Anlagen des § 3 firr Leistungen nach § 4
Anlage zu § 12 Nummer 12.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Ergénzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone —
nach Abschnitt K 16 RBBau (RiSBau)

Ergénzende Bestimmungen fir Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone —
nach Abschnitt K 16 RBBau (RiSBau)

Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaBnahmen der US-Streitkréfte

ABG 1975 sowie RIABG

(Auftragsbautengrundséatze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfihrung des
Verwaltungsabkommens)'

oo o g

Formblatt Verpflichtungserklarung zur Léschung erhobener Daten

10

Anlage 9 der Dienstanweisung fir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation

! Nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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2.2

41

4.2

[

Plédne und Daten
(http//www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,L de/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http://www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten)

[..]

Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten:

OO0

[
[

BFR Vermessung Stand: aktuelle Version

Arbeitshilfen Abwasser, Stand: aktuelle Version

Arbeitshilfen Boden und Grundwasserschutz, Stand: aktuelle Version
BFR Gebaudebestand, Stand: Juni2012 aktuelle Version
VS-NfD-Merkblatt

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sédmtliche projekt-
bezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die tiber den
PTS zugesandten Daten herunterzuladen
(http.//www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum)

[..]
[..]

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in
ein-facher Ausfertigung Ubergeben:

OO0 OdX

[

gepriftes Angebot des Auftragnehmers (Kurz- und Langtext) vom [....]
Anlage zu § 6 - Liste der fachlich Beteiligten

Auszug aus der Liegenschaftsbestandsdokumentation

Auszug aus der Gebaudebestandsdokumentation

Die Bestandsplédne der baulichen Anlagen mit Stand vom [....]

L] in Papierform

L1 in digitaler Form

] gemdB beigefiigter Planliste

Geobasisdaten des Landesamis fiir Geoinformation und Landentwicklung (LGL)
werden - sofern erforderlich - vom Auftraggeber zur Verflgung gestellt (vornehmlich
ALKIS Daten, Orthofotos, DGM, Topografische Karten, etc. in digitaler Form).

Die Geobasisdaten sind zu beziehen bei: LISA Leitstelle Vermessung
E-Mail: LISA.Verm.HBAKA@vbv.bwl.de

[..]

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers

Leistungspflichten

Der Auftragnehmer flihrt seine Leistungen auf der Grundlage des Vertrages und der
Vertragsunterlagen geman den §§ 2 und 3 aus.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsabschluss mit den
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[14.21

[]4.2.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.5

4.6

Leistungen geman dem gepriften Angebot.

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Der Auftraggeber beabsichtigt, weitere
Leistungen — einzeln oder im Ganzen — abzurufen. Leistungen, die der Auftraggeber
zunachst nicht gemanB gepriftem Angebot beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemaB Nummer 4.2.2 abruft. Der Abruf erfolgt
schriftlich. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des
Anschlussabrufs hinzuweisen.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen,
wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; § 14 Nummer 14.1 AVB bleibt unberthrt. Aus
der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

Weitere abzurufende Leistungsstufen gemaB gepriftem Angebot:
[..]
[.-]
[..]
Datenlbergabe

Im Einzelnen werden dazu festgelegt:

[] die Dateniibergabe erfolgt gemaB der Leistungsbeschreibung fiir
Vermessungsleistungen

[] die Dateniibergabe erfolgt nach den Vorgaben der Baufachlichen Richtlinien
Vermessung unter Beachtung der dortigen Anlagen und Formblatter

[] die Dateniibergabe erfolgt nach den Vorgaben der Baufachlichen Richtlinien
Gebaudebestandsdokumentation unter Beachtung der dortigen Anlagen und
Formblatter

[ ] nach Vorgabe des Auftraggebers (Anlage |....J)

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Planunterlagen sind dem Auftraggeber unter
Beachtung der giltigen Richtlinien und DIN Normen zu Ubergeben:

[ 1 indigitaler Form auf Datentrager(n)

[] analog:
Die Planunterlagen, Berechnungen und andere vermessungstechnische Unterlagen
sind dem Auftraggeber in [....-facher Ausfertigung zu Gbergeben.

[ 1 Zusatzlich sind folgende Unterlagen zu tibergeben:

[...][...Jfach
[...][...Jfach

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als ,Verfasser® zu
unterzeichnen.

Abstimmung mit den Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat sich mit den fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und
sachlich abzustimmen und seine Beitrage rechtzeitig und ordnungsgeman zu erbringen.
Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projekt-bezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mitzuwirken. Diese Termine sind
rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von
Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.

[] Der Auftragnehmer fertigt tiber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Leistungsanderungen
Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ausfiihrung geénderter oder zuséatzlicher
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4.7

5.1

[15.2

6.1

(] 6.2

71

7.2

Vermessungsleistungen zu verlangen, soweit diese fir den in § 1 beschriebenen
Auftragsgegenstand dienlich sind, es sei denn, der Auftragnehmer ist auf derartige
Leistungen nicht eingerichtet. Fir einen etwaigen Honoraranspruch des Auftragnehmers
gilt § 8.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche im vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollstéandig, fehlerhaft oder unzutreffend sind.

§5

Termine und Fristen

Far die Erbringung der folgenden Leistungen gemaB § 4 gelten die folgenden Termine
oder Leistungszeitrdume; es handelt sich um Vertragstermine bzw. —fristen:

Leistung Datum Leistungszeitraum
511 [..] am [....] [....]Wochen, ab [....]
512 [..] am [....] [....]Wochen, ab [....]
513 [..] am [....] [....]Wochen, ab [....]
514 [..] am [....] [....]Wochen, ab [....]

Die Termine und Fristen fiir die weiteren Leistungen gemaB § 4 Nummer 4.3 werden mit
deren Abruf schriftlich vereinbart.

§6
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der Planungs- und Uberwachungs-, der Beratungs- und
Gutachterleistungen sowie die fiir die Bauausfihrung vorgesehenen Unternehmen
(fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 6 beigeflgten Liste.

Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem
Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.
Beauftragt ist: [....]

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
bevollmachtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Projektziele gegenlber
dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§7

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden
benannt (Name, Qualifikation):

[..]
[..]
[..]
[..]
[..]

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter tber die
gesamte Vertragsdauer bzw. fir den jeweiligen Leistungsbereich eingesetzt werden.
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8.1
8.2

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

[] 83

9.1

§8°
Honorar

Der Auftragnehmer erhalt fir seinen Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart
wird:

Honorar gemaB gepruftem Angebot des Auftragnehmers vom [....]
Unvorhergesehene Leistungen

Auftragnehmer, leitender Ingenieur [....] Euro/Stunde
Messtrupp® (1 Mitarbeiter) [....] Euro/Stunde
Messtrupp3 (2 Mitarbeiter) [....] Euro/Stunde
Technisch/wissenschaftlicher Mitarbeiter (Ingenieur) [....] Euro/Stunde
Vermessungstechniker / Geomatiker [....] Euro/Stunde
Assistent (Messgehilfe) [..-.] Euro/Stunde
Technischer Zeichner (CAD-Bearbeiter) [....] Euro/Stunde

Die Obergrenze der Vergltung nach Zeitaufwand wird auf [....] Euro festgelegt und darf
nur nach vorheriger schriftlicher Abstimmung mit dem Auftraggeber Uberschritten
werden.

Sofern es sich um weitere Leistungen handelt, die im Verhéltnis zu den beauftragten
Leistungen einen nicht unerheblichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfihrung der Leistung darauf
hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die
Entscheidung des Auftraggebers tber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten.

Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalangebot nachvollziehbar anzubieten.

Die Summe der Stundensatze nach 8.2.1 wird nur fir die reine Arbeitszeit (ohne
Wegezeiten und Arbeitspausen) vergutet. Uber die geleisteten Stunden ist vom
Auftragnehmer ein Nachweis zu fiihren. Er muss mindestens folgende Angaben
enthalten: Datum / Name / Art der Leistung / Anzahl der Stunden / Unterschrift. Dieser
Nachweis ist dem Auftraggeber unverzuglich zur Anerkennung vorzulegen. Die
endgultigen Summen nach 8.2.1 errechnen sich aus dem tatsachlich erbrachten,
nachgewiesenen und anerkannten Zeitaufwand.

Ein Messtrupp setzt sich maximal aus zwei Mitarbeitern des Auftragnehmers zusammen.
Die kostenrelevante Zuziehung weiterer Mitarbeiter bedarf der Zustimmung durch den
Auftraggeber.

Sonstige/Weitere Vergltungsvereinbarungen:

[]

§9

Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI

XI sind im Angebot des Auftragnehmers nach § 3 enthalten und werden nicht
gesondert erstattet.

[] werden insgesamt pauschal mit /....] v.H. erstattet.
[ ] werden insgesamt pauschal zum Festpreis in Hhe von [....] Euro netto erstattet.

2 GemalB § 3 Absatz 1 Satz 2 HOAI sind die Honorare der Leistungen der Anlage 1 frei zu vereinbaren:
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9.2

[]93

[] 121

] 12.2

[]123

[] werden auf Einzelnachweis zusatzlich erstattet, sofern keine gesonderte Vergiitung
geman dem Angebot nach § 3 vereinbart wird
§10
Umsatzsteuer

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten erstattet werden, sind sie abziiglich der nach § 15 Absatz 1 des
Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

[]

§10
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemag § 8 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 9 qilt:

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ 1 Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§ 11
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
AVB und Abschnitt K 12 RBBau missen mindestens betragen:

Fir Personenschaden [.--.] Euro
Flr sonstige Schaden [....] Euro

Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist
dabei der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro
Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betrégt.

§12
Ergénzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tétigkeiten eine Verpflichtungserklarung gemaB Anhang 16 RBBau
(Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02. Méarz 1974 -BGBI. | S. 469 ff. /
547- in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) Uber die
gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der
vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Behorde/Stelle schriftlich
abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschéftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustéandigen Behdrde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu

§12)

Beim Betreten und Befahren der Liegenschaften sind die jeweiligen
Zugangsbestimmungen einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und
Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

Eine mdgliche zeitliche Einschrdnkung bei der Zuganglichkeit einzelner
Liegenschaftsbereiche (z.B. Sperrzonen) ist vor Ort zu erfragen. Die Erschwernis ist in
die Einheitspreise einzurechnen. Eine besondere Vergutung hierfir erfolgt nicht.

Die Schlussrechnung erfolgt nach Prifung, Freigabe und Bestatigung der Konformitét
der Ubergebenen Daten mit den BFR Vermessung durch die Primardaten flihrende
Stelle des Auftraggebers.
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LISA-Leitstelle Vermessung beim Staatlichen Hochbauamt Karlsruhe,
Dienstort Stuttgart, ReuchlinstraBe 27, 70176 Stuttgart
E-Mail: LISA.Verm.HBAKA@vbv.bwl.de

Die Daten sind zeitgleich auf dem PlanTeam-SPACE abzulegen (siehe § 2 Nummer
2.2).

[] 124 Die Schlussrechnung erfolgt nach Priifung, Freigabe und Bestétigung der Konformitat
der Ubergebenen Daten mit den BFR Gebaudebestand durch die Primardaten fihrende
Stelle des Auftraggebers.

[] 125 [...]
[...]

Auftraggeber Auftragnehmer

<Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»

Ort, Datum: Ort, Datum:

«OrtAmt», [....] «Ort», [....]

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Vertragsmuster, Anl3_Eingefiihrt mit Erlass BMVBS vom 10.02.2014 (01) - B 10 - 8111.1/0

Anlage zu § 7
Liste der Fachlich Beteiligten

Fir die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung Auftragnehmer
Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages) [....]
Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume
Objektplanung — Ingenieurbauwerke
Objektplanung — Verkehrsanlagen
Objektplanung — Freianlagen
Tragwerksplanung

PrGfung der Tragwerksplanung

Technische Ausristung:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Ooooddod

Wéarmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[..] [...
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

oo

[..]
Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter fir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten

Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstiick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

[.-]
[..]
[.-]

Dooodooogoodon
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