Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenrdume Vertragsmuster, VM2/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Gebaude und Innenraume

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben

vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung

oo oOd

Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtflihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch [...]

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die BaumaBnahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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1.1

1.2

[11.3

[11.4

(115

2.1

§1

Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fir
[l Gebaude
[] und/oder Innenrdume
geman § 34 HOAI, mit denen
[] inder Liegenschaft
[..]
[....] (StraBe) [....] (Ort)
[] auf dem/den Grundstiicken/en [....J (FL.st.Nr. [....])
Flur/e [....] GroBe [....]
Gesamtflache aller Flurstiicke: [....]Jm2

[] eine bauliche Anlage (Gebaude) [] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren
Gebauden (s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[ ] mit einer Nutzflache (NF) nach DIN 277 von |....] m?

[ ] mit einer Brutto-Grundflache (BGF) nach DIN 277 von [....] m?
] mit einer Geschossflache von [....] m?

[ ] mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von |[....] m?

[

[ neu hergestellt, [ ] umgebaut, [] erweitert, [ ] modernisiert, [ ] instand gesetzt oder
instand gehalten

werden soll.

Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fir [....]1
als [....]*
bestimmt.

Die Leistungen umfassen auch Grundleistungen fiir Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro
anrechenbaren Kosten (§ 37 Absatz 1 HOAI).

Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

[

Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchgefiihrt und
aus deren Heimatmitteln finanziert.

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Gebaude
und Innenrdume

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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oo O god

richtig — und ggf. — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —
Anlage zu § 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Ergénzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone —
nach RiSBau 20/1

Ergénzende Bestimmungen fir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone —
nach RiSBau 20/1

Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaBnahmen der US-Streitkréfte
Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

] Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung

[
[

Baden-Wiirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plédne
und Daten
(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http://www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+ Dokumentation+Plaene+und+Daten)

[..]
[..]

2.2 Der Auftragnehmer hat tber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten:

OO0 OO0 OO0 OooodooOood

[

[

Richtlinien firr die Durchfihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

BFR Gebaudebestand /Gebdudebestandsdokumentation (BFR GBestand)
Vorgaben fir CAD: siehe unten stehende Vorgaben

Raum- und Gebaudebuch: [....]

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Brandschutzleitfaden des BMVBS

BFR Vermessung

Richtlinie fur die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des
Bundes (RUV)

Leitfaden Kunst am Bau

ABG 1975 sowie RiABG (Auftragbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur
Ausfihrung des Verwaltungsabkommens)3

VS-NfD-Merkblatt

Die Vorgaben der Fachinformationsbérse
(http.//www.fachinfoboerse.de)

Die Vorgaben des Checklistenmasters

Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB)
unter Beriicksichtigung der landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung fiir den
Landesbetrieb Bundesbau Baden-W/irttemberg.

(htto//www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB )

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche projekt-
bezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die tiber den PTS
zugesandten Daten herunterzuladen
(http.//www.vbv.baden-wuerttemberq.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum)

Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind
sdmitliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form

% Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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23

2.3.1

23.2

entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung mit den
Arbeitsmittel Dokumentation Pldne und Daten zu (ibergeben.

L] Informationsschreiben an den freiberuflich Tétigen zur Sicherstellung der Privilegierung
der VOB

O [.]

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau
den amtlichen Lageplan vom: [....]

die Bestandsplane des Gebaudes/des Geb&udekomplexes mit Stand vom: [....]
das Bodengutachten [....Jvom: [....]

[..]
[..]

OOoOond

Fir das Aufstellen der

[ ] Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)

[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*

[] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

sind zu Grunde zu legen:

[] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom: [....]

] die KVYM-Bau* vom: [....]

[] die Ausgabenanmeldung-Bau (AA-Bau) vom: [....]

[] die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom: [....]

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit
Erganzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

[...]
[...]
[...]
O [..]
O [..]
[0 Fur das Aufstellen der KVM-Bau®

[] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom [....]
[] das Ergebnis der Startbesprechung vom |[....]

Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebillisqte und mit der Einversténdniserklarung des Bedarfstragers
versehene EW-Bau/HU-Bau“/Bauunterlage.

] das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°

[] die Freigabe und die Pritfoemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[0 das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®
Ol [..]

* Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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2.4

4.1

4.2

[

[..]

Die Planungsleistungen unterliegen

[
[
[
[

dem Baugenehmigungsverfahren
dem Zustimmungsverfahren
der Kenntnisgabe

[]

nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:
Baden-Wiirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in ein-
facher Ausfertigung Ubergeben:

ODooopgoo

OO o

Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Geb&ude
und Innenrdume

Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten zum Vertrag Objektplanung — Geb&ude und
Innenrdume

die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom: [....]

die AA -Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau
der amtliche Lageplan vom: [....]

die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom: [....]
[] in Papierform

[1 digital

[] gemaB beigefigter Planliste

das Bodengutachten [....Jvom: [....]

Informationsschreiben an den freiberuflich Tatigen zur Sicherstellung der Privilegierung
der VOB

[..]
[..]

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erflllen.

Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
erbringen.

Stufenweise Beauftragung
Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht
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4.21

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie geman Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1

mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 geman § 6 Nummer 6.1.1 gemaB den
Zusétzlichen Vertragsbestimmungen fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

mit der Erbringung der Leistungsstufe [....JgemaB § 6 Nummer 6. [....]
Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt |[....]

O [.]

OO od

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der
BaumaBnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf
erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf
rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung
Uber den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber ber(icksichtigen, ob
nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze
gemanB § 5 Nummer 5.3.1 gewabhrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen
nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des
Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies
nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt,
die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare
Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnétige Teilung von Leistungsstufen vermieden
werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen,
wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das Kindigungsrecht des Auftragnehmers
nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung
geman den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erh6hung seines
Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1
Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und
Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p
Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer
geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten
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5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.4
5.4.1

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau/ Bauunterlage,
Teile | bis IV vorgegebenen Quantitats- und Qualitétsziele umzusetzen. Diese hat der
Auftragnehmer fiir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten
(Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu
prazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE) sind vom
Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen
bediirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir
die BaumaBnahme von |[....] [] Euro brutto / [ ] Euro netto® nicht tiberschritten wird. Die
genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12,
soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der
Auftragnehmer bernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen
Bau- und Nutzungskosten méglichst gering zu halten; Baukosten diirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaBig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geman
DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausfiihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten /
vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich
fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der
Kostenberechnung im Rahmen der Ausfihrungsplanung anzulegen; hinsichtlich Muster 17
und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18
RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige
Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete
MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von Kostenrisiken
aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung
gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.
Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach §
5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

Baubeginn: [....]

Fertigstellungstermin: [....]

Beginn der Inbetriebnahmephase: [....]
Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau: [....]

ooog
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5.4.2

5.4.3

5.5
5.5.1

5.5.2

O [.]

Auf der Grundlage der Termine gemaB Nummer 5.4.1 erarbeitet
[] der Auftraggeber oder der von inm beauftragte Dritte
[] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfuhrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelméaBigen Abstanden
Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande geédndert haben, fortschreiben bzw. an
dessen Fortschreibung mitwirken.

Far die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -
fristen vorgegeben:

Far die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemaB Anlage zu § 6, gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[1 Vorlage der KVM-Bau® am [....] [....] Wochen
[] Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®

Bauunterlage: am [..] [....]Wochen, ab [....]
[] samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1-

Anlage zu § 6: am [..] [....]Wochen, ab [....]
[0 sémtliche Leistungen der Leistungsstufe 2—

Anlage zu § 6: am [...] [....] Wochen, ab [....]
[] die Vorlage der

Ausschreibungsunterunterlagen geman

Abschnitt G RBBau: am [...] [....] Wochen, ab [....]
O /.. am [..] [....] Wochen, ab [....]
O [.] am [...] [....] Wochen, ab [....]

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprifen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf
hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefédhrdung der Planungs- und Uberwachungsziele
erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewabhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei
insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach,
dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere duBeren Umsténden beruht, wie einem fir ihn bei
Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers,
Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter,
geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behdrdlichen Anordnungen, der
Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt
es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7
anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich,
gilt § 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgeméaBe
Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fir die
berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintréachtigung der Planungs- und Uberwachungs-
Ziele.
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5.5.3

5.5.4

5.6
5.6.1

5.6.2

5.7
5.71

5.7.2

5.7.3

5.74

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fiir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir die
Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planung und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistung. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt bezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstitzen. Der Auftragnehmer
fertigt Uber die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt
sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein
Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar
ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers mussen sich Art und Umfang der geénderten
oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Vergutung, die nach
MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iiber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergltung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer
5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endglltig gescheitert
ist oder

(c) die Ausfithrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfihrung vor Ablauf
der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine
sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich
beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.
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5.7.5

5.8

5.8.1

5.8.2

5.9

6.1
6.1.1

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung
oder der Ausfiihrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziiglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder inre Beachtung als Grundlage der
Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopier- und
pausfahiger Ausflhrung

[ 1 sowie in digitaler Form auf Datentrager/n

zu Ubergeben.

[] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen
[...] [....fach

[...] [....fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im
nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen,
DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form
vorgelegt, sind Vorgaben gemaB § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich
so zu koordinieren und ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgemaén zu integrieren, dass
die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele eingehalten werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6
enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[ 1 fir die Erarbeitung der EW-Bau gemaRB Abschnitt F 2 RBBau

[] fir die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

[] fir die Erarbeitung der KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RiABG®

[] fir die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung
der Prifboemerkung der Gaststreitkrafte gemaB Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefihrten
Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht,
Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen,
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

[..] M=1:[....]
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6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

6.3

M=1:[...]
M=1:[....]

e e
LSS

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfihrung fr
das

DX Fihren von Verhandlungen mit den Behérden lber die Genehmigungsfahigkeit

X] Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behdrden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten / aufgefuhrten
Leistungen erbracht sind,

- die endgultige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden
kdnnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfliihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsféhig
Ubergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig eingearbeitet und die Leistungen freigabefahig sind®.

Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung
nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der Anlage zu § 6 zu
dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfuhrungsunterlagen vorzulegen:

[] M=1:[...]
[.] M=1:[....]
[] M=1:[...]
[.] M=1:[....]

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- sémtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten / aufgeflhrten
Leistungen erbracht sind,

- diein Leistungsstufe 1 erarbeitete Lésung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fur die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen
Details einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind,
dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschdpfende Leistungsbeschreibungen
unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C)
aufgestellt werden kdnnen,

- die Ausfiihrungsplanung die Kostenobergrenze geméas § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhalt (Muster 6 RBBau),

- die fortgeschriebenen Ausfiihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden
Ausflhrung Ubereinstimmen.

Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
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6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten / aufgefihrten Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fur alle
Leistungsbereiche, einschlieBlich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegenliiber Bewerbern und Bietern,
- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des
Preisspiegels,

- Fahrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,
- Auftragserteilung,

- [.]

- [.]

6.3.3 Unverzlglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse

DX mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[] mit der Kostenberechnung geméB DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende
Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn
- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten / aufgeflhrten
Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfuhrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse
vertragsgeman ermittelt sind,

- die Priifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstdndig und vertragsgeman eingearbeitet sind®.

6.4 Leistungsstufe 4 — Objektiberwachung und Dokumentation

6.4.1 Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

6.4.2 Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausfihrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte
Bauablauf stdrungsfrei verlauft.

6.4.3 Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf inre Pruffahigkeit zu prifen und wenn
pruffahig,

[] fachtechnisch und rechnerisch

n hlic! 0Bt dic facl , Dyt , . ,
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6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.5
6.5.1

6.5.2

71

[]7.2

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht
pruffahige Rechnungen sind unverziglich mit entsprechender Begriindung zuriick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die
Abschnitte B und J der RBBau und — das Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Fachtechnisch richtig — sowie ggf. — das Merkblatt Feststellungsbescheinigung Sachlich
richtig— zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: [....] Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen:  [....] Kalendertage

Der mit der Objektiberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller
Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte (iberwacht werden — die
Ausflihrungszeichnungen entsprechend der tatsachlichen Ausflihrung wahrend der
Objektausfiihrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die jeweiligen
Ausfihrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten / aufgefuhrten
Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausflihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten
Planung und zur Erfullung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht,
abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemaB § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,
[] die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sémtliche in der Anlage zu § 6 zur
Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der
als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der
Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméchtigt,
die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele
gegenlber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.
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8.1

8.2

9.1

9.2

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

fur Leistungsstufe 1
fur Leistungsstufe 2
fur Leistungsstufe 3
fur Leistungsstufe 4
fur Leistungsstufe 5

oot

Der fiir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.3 und Anlage
zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu
vollziehen.

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wéahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiiro
[] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach

ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [ ] mindestens aber
an [....] Tag/en pro Woche.

[] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der
BaumaBnahme ein Baustellenblro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft
ausreichend zu besetzen.

[] Der Auftragnehmer hat durch mindestens [....] fachlich geeignete Mitarbeiter wéhrend
des Betriebs der Baustelle im Baustellenbilro prasent zu sein.

Kostentragung

[] Die Raume fir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber —
ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[] Die Raume fir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[] Telefonanschluss
[] Méblierung

Ll [..]
[ ] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[] Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der
erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten.

§10
Honorar

Die Ermittlung der VergUtung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare flr
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16
HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1 Gebdude und Innenrdume (§§ 33-37
HOAI)
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Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 und ggf. § 37 Absatz 1 HOAI
werden fur die Leistungen nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der
mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer,

ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig
anerkannte Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau3/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1

RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4

Absatz 3 HOAI betragen:

Gebaude / Innenrdume

mvB

Uber Umfang und Wert der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz kann
erst nach Vorlage der

[...] Kostenberechnung verhandelt werden
[..] [...]
[.-] [.]
10.2 Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:
Gebaude / Innenrdume Honorarzone
[..] [..]
[.-] [.]
[..] [...]
10.3 Honorarsatz

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI

vereinbart

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI

vereinbart zuzulglich:

[....] v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir Gebaude und Innenraume: [....]
[....]v.H. der Differenz zum Héchstsatz fiir Gebdude und Innenrdume: [....J

[

10.4 Vom-Hundert-Sétze

Die Leistungen gemaB Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Gebéaude / Innenrdume Gebaude Innenrdume
Leistungsstufe 1 [...]v.H. [....]v.H.
Leistungsstufe 2 [...]v.H. [....]v.H.
Leistungsstufe 3 [...]v.H. [....]v.H.
Leistungsstufe 4 [...]v.H. [....]v.H.
Leistungsstufe 5 [...]v.H. [....]v.H.
insgesamt [....]v.H. [....]v.H.
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10.5

[]10.6

(1107

[]10.8

10.9

10.10

Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[] Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaB
§ 36 HOAI wie folgt erhoht:

Geb&ude / Innenrdume

\)
[] [
[] ..
[.] [

[] Fur Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fir die Leistungsstufe 4
geman § 12 HOAI wie folgt erhéht:

Gebaude / Innenrdume

\)
[-] [
[.] ..
[] [

Mehrere Gebaude gemaB § 11 Absétze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten):
[...]

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Eingangstafelwerte des § 35
Absatz 1 HOAI (25 000 Euro), werden die Leistungen gemaB Nummer 10.10 dieses
Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergltet:

[..]

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35 Absatz 1
HOAI (25 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte finden die erweiterten Tabellen der Richtlinie der
Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-W(irttemberg fiir die Beteiligung
freiberuflich Tétiger (RifT-Tabellen) Anwendung.

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemaR Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum
Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf
das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1 [...]
Leistungsstufe 2 [...]
Leistungsstufe 3 [...]
Leistungsstufe 4 [...]
Leistungsstufe 5 [...]
Honorar bei Leistungsédnderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet
der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergiitung des
Auftragnehmers gemaB den folgenden Festlegungen:
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10.10.1

10.10.2

10.10.3

[]10.11

[]10.12

[110.13

Die Anpassung der Vergutung richtet sich grundsétzlich nach § 650g Abs. 2 BGB.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und
erfordern die zu &ndernden oder gednderten Leistungen im Verhéltnis zu den beauftragten
Leistungen einen erhdhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar
unter Zugrundelegung folgender Stundenséatze:

Flr den Auftragnehmer [....] Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter [....] Euro/Stunde

Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfillen [....] Euro/Stunde

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausflihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers tUber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Soweit die Bemessung der fortgeschriebenen Verglitung nach vorstehenden Bestimmungen
unter Berticksichtigung von § 10 HOAI zu einer Mindestsatzunterschreitung fihren wirde,
kann der Auftragnehmer zusétzlich die Differenz zum Mindestsatz verlangen. Im Ubrigen
steht dem Auftragnehmer ein Zusatzhonorar allenfalls bis zum maBgeblichen Héchstsatz zu.

Erfolgshonorar

Far Kostenunterschreitungen, die unter Ausschdpfung technisch-wirtschaftlicher oder
umweltvertraglicher Lésungsmaoglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne
Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fihren, wird auf Grundlage der vom
Auftraggeber bestétigten EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage ein Erfolgshonorar in H6he von
[....] v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

Malus-Honorar

Fir den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Héhe von [....] v.H. des die
Kostenobergrenze lberschreitenden Betrages, maximal jedoch [....] v.H. des Brutto-
Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn der Auftragnehmer
die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatzanspriiche des
Auftraggebers wegen der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1
bleiben unberlhrt; der Malus-Betrag wird hierauf angerechnet.

Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:

[..]

§ 11

Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
[] nicht erstattet.
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[]11.4

insgesamt pauschal mit /....Jv.H. / [] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von [....] Euro netto / [_] nach
Leistungsstufen erstattet.

0O

[ ] mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zusétzlich erstattet werden, pauschal mit [....J v.H. vom Nettohonorar erstattet / [ ] nach
Leistungsstufen erstattet.

Ll [..]
Ll [..]
[ 1 ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.
[] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 [...] v.H. vom Nettohonorar [...] EUR netto
Leistungsstufe2  [...] v.H. vom Nettohonorar [...] EUR netto
Leistungsstufe 3 [...] v.H. vom Nettohonorar [--] EUR netto
Leistungsstufe 4  [...] v.H. vom Nettohonorar [...] EUR netto
Leistungsstufe 5  [....] v.H. vom Nettohonorar [--] EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen
der jeweils zugehdrigen Leistungsstufe.

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abziglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

[..]

§12
Umsatzsteuer

Far das Honorar des Auftragnehmers gemaB § 10 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 11 qilt:

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
AVB missen mindestens betragen:
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Fir Personenschaden
Flr sonstige Schaden

[....] Euro
[....] Euro

Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei
der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr
mindestens das Zweifache der Deckungssumme betrdgt.

§14
Ergénzende Vereinbarungen

[114.1  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1
(SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung tber die Verpflichtung®) und nach MaBgabe des
Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung)
Uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber daflir anzugebenden zustandigen Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben.
Er hat daflr zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschaftigten gegentiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 14
Nummer 14.1).

[]14.2 Beim Betreten und Befahren militarischer Liegenschaften sind die jeweiligen
Zugangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die
Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

[114.3 [...]
[..]
Auftraggeber Auftragnehmer
<Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt», [....] «Ort», [...]
Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Anlage zu § 7
Liste der Fachlich Beteiligten

Fir die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung Auftragnehmer
Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages) [....]
Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume
Objektplanung — Ingenieurbauwerke
Objektplanung — Verkehrsanlagen
Objektplanung — Freianlagen
Tragwerksplanung

PrGfung der Tragwerksplanung

Technische Ausristung:

[]
[.]

Lufttechnische Anlagen

Ooooddod

Starkstromanlagen
Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[..] [...
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

oo

[..]
Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter fir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten

Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstiick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

[.-]
[..]
[.-]

Dooodooogoodon
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