Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau

Bundesrepublik Deutschland

Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben
(MaBnahmentrager)

Bundesministerium der Verteidigung
Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat

Zwischen der

vertreten durch das

Ood oOd

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch [--]

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird flir die BaumaBnahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 31.05.2018 - BW 1 1 - 8111.1/0 VM1/1 1/14



Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

Vertragsmuster, VM1/1

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§ 11
§12
§13
§ 14

Inhaltsverzeichnis
Gegenstand des Vertrages
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Ubergabe von Vertragsunterlagen
Leistungspflichten des Auftragnehmers
Allgemeine Leistungspflichten
Spezifische Leistungspflichten
Fachlich Beteiligte
Personaleinsatz des Auftragnehmers
freigehalten
Honorar
Nebenkosten
Umsatzsteuer
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
Ergénzende Vereinbarungen

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 31.05.2018 - BW 1 1 - 8111.1/0

VM1/1 2/14
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§1

Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objekt-/Fachplanung fir
die Aufstellung einer Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau), mit denen
[] inder Liegenschaft

[...]
[...]
[...]
1.1.1 [] eine bauliche Anlage (Geb&ude) gemaB § 33 HOAI
[] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Gebauden (s. Anlage zu § 1 Nummer
1.1.1)
1.1.2 [] (eine) Freianlage(n) gemaB § 38 HOAI
1.1.3 [ 1 (ein) Ingenieurbauwerk(e) gemaRB § 41 HOAI
1.14 [] eine) Verkehrsanlage(n) geméaB § 49 HOAI
1.1.5 [ ] Technische Ausriistung in [....]gemaB § 53 HOAI
1.1.6 Ol ..
[ 1 neu hergestellt, [ ] umgebaut, [] erweitert, [ ] modernisiert, [ ] instand gesetzt oder
instand gehalten, [] [...]
werden soll.
1.2 Die BaumaBnahme ist fir [....J
als [....]*
bestimmt und soll
[] auf unbestimmte Zeit
[] vorlibergehend bis |[....]
genutzt werden.
[11.3 Sofern ausschlieBlich Grundleistungen nach 1.1.1 vergeben werden, umfassen sie auch
Grundleistungen fiir Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten (§ 37
Absatz 1 HOAI).
[11.4 Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens
[...]
§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage(n) zu § 6 (spezifische Leistungspflichten)

[] Das gepriifte Angebot des Auftragnehmers vom /....]
[ 1 Anlage zu § 1 Nummer 1.1

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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0O O Od

[

Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Ergénzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone —
nach RiSBau 20/1

Ergénzende Bestimmungen fir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone —
nach RiSBau 20/1

Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation
Pléne und Daten

(http.//www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,L de/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http.//www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten)

[]

2.2 Der Auftragnehmer hat tber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten:

oo

[

[
[

Richtlinien fir die Durchfihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)

BFR Gebaudebestand/ Gebdudebestandsdokumentation (BFR GBestand)
Vorgaben fir CAD: siehe unten stehende Vorgaben

Raum- und Gebaudebuch: [....]

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Brandschutzleitfaden des BMVBS

VS-NfD-Merkblatt

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sédmtliche projekt-
bezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die tiber den

PTS zugesandten Daten herunterzuladen
(http.//www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum)

Vorgaben fir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind
sdmitliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form
entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung mit den
Arbeitsmittel Dokumentation Pldne und Daten zu bergeben.

[..]
[..]

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

oo

die gebilligte Bedarfsplanung geman Abschnitt E 2.2.1 RBBau vom [....]

das gebilligte Ergebnis der Variantenuntersuchung geman Abschnitt E 2.2.2 RBBau
vom [....]

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1 RBBau
den amtlichen Lageplan vom: [....]

die Bestandsplane fir [....Jvom: [....]

das Bodengutachten [....Jvom: [....]

[...]

[...]

[...]
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2.4

41

5.1

Die Planungsleistungen unterliegen

[ 1 dem Baugenehmigungsverfahren

[] dem Zustimmungsverfahren

[] der Kenntnisgabeverfahren

][]

nach den 6éffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:
Baden-Wirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in
ein-facher Ausfertigung Ubergeben:

- Bedarfsplanung

- Variantenuntersuchung

- Anlage(n) zu § 10 (vorlaufige Honorarermittlung)

- Anlage zu § 7 (Liste der fachlich Beteiligten)

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau
der amtliche Lageplan vom: [....]

NN

die Bestandsplane nach 2.3

[] in Papierform

[] digital

[] gemaB beigeflgter Planliste
das Bodengutachten [....Jvom: [....]

[..]
[..]

HEEEN

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten sind in § 5 festgelegt.

- Die spezifischen Leistungspflichten sind in § 6 sowie in der/den Anlage(n) zu § 6
beschrieben und je nach den gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen zu
erbringen.

§5

Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1
Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und
Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p
Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer
geschuldeten Werks.
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5.2

5.3

5.4

5.5
5.5.1

5.5.2

5.6
5.6.1

5.6.2

5.6.3

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Bedarfsplanung vorgegebenen Quantitats-
und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF,
BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der ES-Bau entsprechend DIN 277
rechnerisch nachzuweisen und zu dokumentieren geman Abschnitt F 1.4.1 RBBau.

Kosten

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die klinftigen
Bau- und Nutzungskosten méglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hdhere Nutzungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaBig gemindert werden.

Termine

Far die Erbringung der folgenden Leistungen gemaBs Anlage(n) zu § 6 gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum

[] Vorlage des priifbaren am [....] [....]Wochen, ab [....]
Vorabzugs fiir die ES-Bau:

[] Vorlage der priifbaren ES-Bau: am [....] [....]Wochen, ab [....]

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Vorverhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstitzen. Der
Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und Vorverhandlungen unverzuglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungsbesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein
Angebot Gber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfihrung der Anderung zumutbar
ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geanderten
oder zusatzlichen Leistungen sowie die geénderte oder zusatzliche Vergutung, die nach
MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.9 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen,
nach Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5
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5.6.4

5.6.5

5.7
5.71

5.7.2

5.8

Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgultig
gescheitert ist oder

(c) die Ausfithrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfihrung vor Ablauf
der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine
sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich
beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung
oder der Ausfiihrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der
Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden schriftlichen Unterlagen, Zeichnungen, Skizzen,
Beschreibungen und die Berechnungen sowie alle Ubrigen erarbeiteten Unterlagen nach
den Abschnitten E2 und F1 RBBau sind dem Auftraggeber systematisch in Ordnern
gegliedert

fir den Vorabzug

in kopier- und pausféhiger Ausfihrung [....Jfach

[ ] sowie in digitaler Form auf Datentrager(n) [....]-fach

fir die Endausfertigung

in kopier- und pausfahiger Ausfihrung [....J-fach

[] sowie in digitaler Form auf Datentrager(n) [....]fach

zu Ubergeben.

[] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

[...] [...fflach
[....] [....fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im
nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen
anzulegen, DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in
digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation
geman § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich
so zu koordinieren und ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgeman zu integrieren, dass
die vereinbarten Planungs- und Uberwachungszielen eingehalten werden.
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6.1

6.2

6.3

6.4

71

] 7.2

§6
Spezifische Leistungspflichten
Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen alle in der/den
Anlage(n) zu § 6 gekennzeichneten/aufgefliihrten Leistungen. Sie gliedern sich jeweils in
die Leistungsphasen 1 und 2:

[ ] Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-
Bau, Objektplanung Geb&ude und Innenrdume

Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-
Bau, Objektplanung Freianlagen

[]

[ ] Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-
Bau, Objektplanung Ingenieurbauwerke
[]
[]

Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-
Bau, Objektplanung Verkehrsanlagen

Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-
Bau, Fachplanung Technische Ausriistung fir [....]

Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen,
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

[ M=1:[...]
[] M=1:[...]
[ M=1:[...]
[ M=1:[...]

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federfihrung
far das

X Fiahren von Vorverhandlungen mit den Behérden Uber die Genehmigungsfahigkeit

Die Leistungen der Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung)
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

Die Leistungen der Leistungsphase 2 (Vorplanung) sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsphase 2 (Vorplanung)
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

- die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele eingehalten worden sind

Die Leistungen der Vorplanung dirfen erst nach vollstandiger Fertigstellung der
Leistungsphase 1 begonnen werden.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fur die Erbringung der tbrigen Planungs- sowie der Beratungs- und Gutachter-
leistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als
Anlage zu § 7 beigeflgten Liste. Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der
Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projekisteuerers durchgefiihrt.

[ ] Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
bevollmachtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und
Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den Fachplanern
wahrzunehmen.
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8.1

8.2

10.1

10.2

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden
benannt (Name, Qualifikation):

O [.]
O [.]

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Gber die
gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden.

§9

freigehalten

§10
Honorar

Soweit es sich um preisrechtlich geregelte Leistungen handelt, richtet sich die Vergitung
nach der Verordnung tber die Honorare fiir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), jeweils
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3
Objektplanung, Abschnitte 1 bis 4: Geb&ude und Innenrdume (§§ 33-37 HOAI),
Freianlagen (§§ 38 bis 40), Ingenieurbauwerke (§§ 41 bis 44), Verkehrsanlagen (§§ 45 bis
48) sowie nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2 (Technische Ausrlstung §§ 53 bis 56).

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI werden fir die Leistungen nach § 6 auf der
Grundlage der mangelfreien Kostenermittlung zur ES-Bau ohne Nachtrdge und ohne
Umsatzsteuer ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, sind die bei der Auftragserteilung geschéatzten vorlaufigen
Kosten zugrunde zu legen.

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) geméaB § 4
Absatz 3 HOAI betragen:

Gebéaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieur- mvB.
bauwerk(e) / Verkehrsanlage(n)/Technische Ausristung
far [....Jin Anlagengruppe [....]

[....] Uber Umfang und Wert der
mitzuverarbeitenden
Bausubstanz kann erst nach
Vorlage der

Kostenberechnung
verhandelt werden
[...] []
[...] [.]
Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:
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10.3

104

10.5

(] 10.6

[]10.7

Gebé&ude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieur- Honorarzone
bauwerk(e) / Verkehrsanlage(n) / Technische Ausristung
far [....Jin Anlagengruppe [....]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

Honorarsatz

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § [....] Absatz [....] HOAI
vereinbart

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § [....] Absatz [....] HOAI
vereinbart zuzlglich:

[....] v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir [....]
[....] v.H. der Differenz zum Héchstsatz fur [....]

[..]

Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen gemanB Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen
Aufstellen der ES-Bau Geb&ude [....]v.H.
Aufstellen der ES-Bau Innenrdume [...]v.H.
Aufstellen der ES-Bau Freianlage(n) [...]v.H.
Aufstellen der ES-Bau Ingenieurbauwerk(e) [....]v.H.
Aufstellen der ES-Bau Verkehrsanlage(n) [...]v.H.
Aufstellen der ES-Bau Technische Ausriistung in Anlagengruppe [....J

[...]v.H.
[.-] [-.]
[..] [...]
Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[ Far Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar wie folgt erhéht:

Gebéaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / v.H.-Satz
Verkehrsanlage(n)/Technische Ausrlstung fir [....J in Anlagengruppe [....]
[..] [..]
[.-] [.-]
[..] [..]

Mehrere Geb&ude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen geméan § 11 Absétze 3 bis 4
HOAI (Wiederholungsbauten), mehrere Anlagen der Technischen Ausriistung gem. § 54
Absatz 3 in Verbindung mit § 11 Abséatze 3 und 4 HOAI:

[.]
[]

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten
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10.8

10.9

10.9.1
10.9.2

10.9.3

(] 10.10

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach HOAI die Tafelwerte der HOAI, werden die
Leistungen wie folgt vergutet:

[

Besondere Leistungen
Die Besonderen Leistungen gemaB Anlage(n) zu § 6 werden wie folgt vergltet:
[] auf der Grundlage des Angebots des Auftragnehmers vom |[....Jin Héhe von [....] Euro

[] pauschal oder zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz bzw. mit den v.H.-
Sétzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3

Ll ]

Vergltung
Leistungsphase 1 [....] v.H. Satz  [..] € netto pauschal  [....] € netto z.N.
Leistungsphase2  [....] v.H.8atz [..] € netto pauschal  [....] € netto z.N.

Honorar bei Leistungsédnderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder
ordnet der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergutung
des Auftragnehmers geman den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergutung richtet sich grundsétzlich nach § 650q Abs. 2 BGB.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu
und erfordern die zu &ndernden oder geanderten Leistungen im Verhaltnis zu den
beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein
zuséatzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensétze:

Far den Auftragnehmer [....] Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter [.--.] Euro/Stunde
Far technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit [....] Euro/Stunde

vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschétzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten

Soweit die Bemessung der fortgeschriebenen Vergitung nach vorstehenden
Bestimmungen unter Beriicksichtigung von § 10 HOAI zu einer Mindestsatzunter-
schreitung flihren wiirde, kann der Auftragnehmer zusatzlich die Differenz zum
Mindestsatz verlangen. Im Ubrigen steht dem Auftragnehmer ein Zusatzhonorar allenfalls
bis zum maBgeblichen Héchstsatz zu.

Sonstige/Weitere Vergltungsvereinbarungen:

[..]

§ 11
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
L] nicht erstattet.
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[]11.4

L] 14.

insgesamt pauschal mit [....] v.H.
insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von [....] Euro

mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zusétzlich erstattet werden, pauschal mit [....] v.H. vom Nettohonorar erstattet

O L.
01 [

[] ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

[] nach Leistungsstufe 1 und 2 gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 [....] v.H. vom Nettohonorar  [....] EUR netto
Leistungsstufe 2 [....] v.H. vom Nettohonorar  [....] EUR netto

oo

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abzlglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland
[...]
§12
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaB § 10 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 11 gilt:

[ ] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ ] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
AVB mussen mindestens betragen:

Flr Personenschéaden [....] Euro
Flr sonstige Schaden [....] Euro

Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei
der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungs-
fahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme belrégt.

§14
Erganzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tétigkeiten eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1
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(SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Gber die Verpflichtung®) und nach MaBgabe des
Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung)
Uber die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber dafir anzugebenden zustandigen Behdrde/Stelle schriftlich
abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschaftigten gegeniber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu §
14 Nummer 14.1).

[] 143 [..]
[.-]

Auftraggeber Auftragnehmer

«Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»

Ort, Datum: Ort, Datum:

«OrtAmt», [....] «Ort», [...]

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Vertragsmuster, Anl3_Eingefiihrt mit Erlass BMVBS vom 10.02.2014 (01) - B 10 - 8111.1/0

Anlage zu § 7
Liste der Fachlich Beteiligten

Fir die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung Auftragnehmer
Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages) [....]
Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume
Objektplanung — Ingenieurbauwerke
Objektplanung — Verkehrsanlagen
Objektplanung — Freianlagen
Tragwerksplanung

PrGfung der Tragwerksplanung

Technische Ausristung:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Ooooddod

Wéarmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[..] [...
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

oo

[..]
Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter fir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten

Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstiick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

[.-]
[..]
[.-]

Dooodooogoodon

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 31.05.2018 - BW 1 1 - 8111.1/0 VM1/1 14/14



