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§1

Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Fachplanung fiir
[] Technische Ausriistung in Gebauden
[] Technische Ausriistung in Ingenieurbauwerken
[ 1 Technische Ausriistung fiir Verkehrsanlagen
[] Technische Ausriistung in Freianlagen
geman § 53 HOAI, mit denen
[] in der Liegenschaft
[-.]
[....] (StraBe) [....] (Ort)
[] auf dem/den Grundstiicken/en [....] (FL.st.Nr. [....]J)
Flur/e [....] GréBe [....]
Gesamtflache aller Flurstiicke: [....] m2
[] eine bauliche Anlage (Gebaude / Ingenieurbauwerk / Verkehrsanlage / Freianlage)

[] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Geb&uden / Ingenieurbauwerken /
Verkehrsanlagen / Freianlagen (s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[] neu hergestellt, [ ] umgebaut, [] erweitert, [_] modernisiert, [ ] instand gesetzt oder
instand gehalten

werden soll.

Folgende Technische Anlagen der Anlagengruppen nach § 53 Absatz 2 HOAI sind zu
bearbeiten:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

Foérderanlagen

nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen
Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken

Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fir [....]1
als [....] %
bestimmt.

Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

[]

Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes flr die Gaststreitkréfte durchgefihrt und
aus deren Heimatmitteln finanziert.

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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2.1

2.2

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- [....] Anlage(n) zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung —
Technische Ausrlstung

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch
richtig — und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —

[] Anlage zu § 1 Nummer 1.1
[ ] Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

[] Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach
RiSBau 20/1

[ ] Erganzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone —
nach RiSBau 20/1

[ 1 Zusétzliche Vertragsbedingungen fir BaumaBnahmen der US-Streitkréfte
[ 1 Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

] Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plédne
und Daten
(http.//www.vbv.baden-wuerttemberq.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http.//www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+ Dokumentation+Plaene+und+Daten)

O [..]
O [..]

Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten:

[] Richtlinien fr die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)
[] AMEV-Richtlinien
[ ] BFR Gebaudebestand / Gebdudebestandsdokumentation (BFR GBestand)
Vorgaben fir CAD: siehe unten stehende Vorgaben
Raum- und Gebaudebuch: [....]
Leitfaden Nachhaltiges Bauen
Brandschutzleitfaden des BMVBS
BFR Vermessung
ABG 1975 sowie RIABG
(Auftragbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfiihrung des
Verwaltungsabkommens)®
VS-NfD-Merkblatt
Die Vorgaben der Fachinformationsbérse (http.//www.fachinfoboerse.de)
Die Vorgaben des Checklistenmasters

Das Vergabehandbuch fiir die Durchfihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB)
unter Beriicksichtigung der landesspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung fir den
Landesbetrieb Bundesbau Baden-W(irttemberg.

(http//www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB )

OOoOoo0d

Oood

8 Nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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23

2.3.1

23.2

[l Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt tiber den
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sdmtliche projekt-
bezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die iiber den PTS
zugesandten Daten herunterzuladen
(htto//www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum)

] Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind
sdmitliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form
entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung mit den
Arbeitsmittel Dokumentation Pldne und Daten zu (ibergeben.

L] Informationsschreiben an den freiberuflich Tétigen zur Sicherstellung der Privilegierung
der VOB

O [.]

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zugrunde zu legen:

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau
den amtlichen Lageplan vom: [....]

die Bestandsplane des Gebaudes/des Geb&dudekomplexes mit Stand vom: [....]
das Bodengutachten [....Jvom: [....]

[..]
[..]

Dooodg

Fir das Aufstellen der

[ ] Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)

[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*

[ ] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

sind zu Grunde zu legen:

[] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom: [....]

] die KVYM-Bau* vom: [....]

[] die Ausgabenanmeldung-Bau (AA-Bau) vom: [....]

[] die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom: [....]

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit Ergdnzungen
und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

[]
]
]

~ o~

[..]
[..]

O O

Fir das Aufstellen der KVM-Bau®
[] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom [....]
[] das Ergebnis der Startbesprechung vom |....]

Fur die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zugrunde zu legen:

* Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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2.4

41

Die vom Auftraggeber gebilli%te und mit der Einversténdniserklarung des Bedarfstragers
versehene EW-Bau/HU-Bau’/Bauunterlage.

[0 das Auftragsdokument ABG 1975/ABG®

[] die Freigabe und die Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[0 das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®
O[]

O[]

Die Planungsleistungen unterliegen

[ 1 dem Baugenehmigungsverfahren

[] dem Zustimmungsverfahren

[ ] der Kenntnisgabe

L [..]

nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:
Baden-Wiirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in ein-
facher Ausfertigung tGbergeben:

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittiung zum Vertrag Fachplanung — Technische
Ausristung

Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom: [....]

die AA -Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstiick geman Abschnitt K 1 RBBau
der amtliche Lageplan vom: [....]

die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom: [....]
[] in Papierform

[] digital

[] gemaB beigeflgter Planliste

Informationsschreiben an den freiberuflich Tatigen zur Sicherstellung der Privilegierung
der VOB

[..]
[..]

Oooooodoo

[

O

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
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4.2

4.21

4.2.2

4.2.3

4.24

5.1

erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht
nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemas Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

[ ] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1

[ ] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1.1 gemaB den
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

[] mit der Erbringung der Leistungsstufe [....] gemaB § 6 Nummer 6. |....]

[] Die Beauftragung ist beschrénkt auf den Bauabschnitt /....]

L [

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der
BaumaBnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf

erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im
Planungsablauf rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der
Entscheidung tber den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber
bericksichtigen, ob nach MaBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der
Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen
nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des
Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies
nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt,
die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare
Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnétige Teilung von Leistungsstufen vermieden
werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen,
wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das Kindigungsrecht des Auftragnehmers
nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung
geman den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines
Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten

Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1
Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und
Uberwachungszielen handelt es sich um die flir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p
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Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer
geschuldeten Werks.

5.2 Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau / Bauunterlage,
Teile | bis IV vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen, Quantitats- und
Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten/Zielwerte sind
vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen
bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (§§ 24 und 54 BHO).

5.3 Kosten

5.3.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir
die BaumaBnahme von [....] [] Euro brutto / [ ] Euro netto® nicht berschritten wird. Die
genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12,
soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der
Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden
Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird. Der
Auftragnehmer Gbernimmt damit keine Kostengarantie.

5.3.2 Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebéaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen
Bau- und Nutzungskosten méglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaBig gemindert werden.

5.3.3 Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten der Technischen Ausristung bis zum Abschluss der Entwurfs-
planung in der Gliederung gemaB DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausflhrungsplanung
parallel auch nach Vergabeeinheiten /vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), —
zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer
nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der Ausfihrungsplanung fur die
Technische Ausristung anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten die
Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder
Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

5.3.4 Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete
MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von Kostenrisiken
aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung
gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keinen anrechenbaren Kosten dar.
Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach §
5.5 vorzugehen.

5.4 Termine

5.4.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

[] Baubeginn:[....]
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5.4.2

5.4.3

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

[] Fertigstellungstermin: [....]
[] Beginn der Inbetriebnahmephase: |....]
[1 Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau: [....]

] [...](Leistung) [....] (Datum)

Auf der Grundlage der Termine gemaB Nummer 5.4.1 erarbeitet
[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaBigen Abstanden
Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande geéndert haben, fortschreiben bzw. an
dessen Fortschreibung mitwirken.

Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw.
-fristen vorgegeben:

Fir die Erbringung der folgenden Leistungen gemaf Anlage(n) zu § 6 gelten die folgenden
Termine oder Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum

[0 Beitrag zur KVM-Bau® am /[....] [....]JWochen, ab [....]

0 Beitrag zur EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage: am [....] [....]Wochen, ab [....]

[] die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen am [....] [....]Wochen, ab [....]
geman Abschnitt G RBBau:

O[]

O[]

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprafen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begrindet darauf
hinzuweisen, soweit fiir ihn eine Gefédhrdung der Planungs- und Uberwachungsziele
erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei
insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach,
dass eine Beeintréachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere auBeren Umstanden beruht, wie einem fir ihn bei
Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers,
Baupreissteigerungen, den Beitragen anderer an der Planung fachlich Beteiligter,
geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behérdlichen Anordnungen, der
Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt
es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7
anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich,
gilt § 10 Nummer 10.10. L&sst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemaBe
Vertragserfiillung gerichteten Pflichten erfiillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fiir die
berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungs-
Ziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fur die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
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5.5.4

5.6
5.6.1

5.6.2

5.7
5.71

5.7.2

5.7.3

5.74

5.7.5

weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die
Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstitzen.

[ 1 Der Auftragnehmer fertigt tiber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt (iber die von ihm geflihrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein
Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfihrung der Anderung zumutbar
ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers mussen sich Art und Umfang der geanderten
oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Vergitung, die nach
MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen ber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer
5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat
oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgultig
gescheitert ist oder

c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwéagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfihrung vor
Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit
ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur
unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fiir die Unzumutbarkeit der Anderung
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5.8
5.8.1

5.8.2

5.9

6.1
6.1.1

oder der Ausflihrung geltend, trifft inn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziiglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der
Planung und Ausfihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopier- und
pausfahiger Ausfihrung

[ 1 sowie in digitaler Form auf Datentrager(n)
zu Ubergeben.
[] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

[....] [....]}-fach
[....] [....Jfach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im
ndtigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen,
DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form
vorgelegt, sind Vorgaben gemaBn § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

Abstimmung mit Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat sich mit den weiteren fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe
zeitlich und sachlich so abzustimmen und seine Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgeman
zur Integration in die Objektplanung bereitzustellen, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der/den Anlage(n)
zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-BauS/BauunterIage -

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[ fur die Erarbeitung der Beitrdge zur EW-Bau gemaRB Abschnitt F 2 RBBau

[] fur die Erarbeitung der Beitrége zur Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
[] fur die Erarbeitung der Beitrage zur KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RiABG®

[ fur die Erarbeitung der Beitrédge zur HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter
Beachtung der Priifbemerkung der Gaststreitkrafte gemaB Art. 7 ABG 1975/RiABG®

alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten
Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfs-
planung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen,
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

[..] M=1:[....]
[..] M=1:[....]
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6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

M=1:[...]
M=1:[...]

—~ ™
[

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fiir
das

X Fiihren von Verhandlungen mit den Behdrden (iber die Genehmigungsféhigkeit

X] Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behdrden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten
/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgultige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden
kdnnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die far die éffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig tbergeben hat.

- die Prufbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig eingearbeitet und die Leistungen freigabefahig sind®.

Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungs-planung
nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehéren alle in der/den Anlage(n) zu § 6
zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 3 RBBau hinaus genannten Unterlagen
insbesondere folgende Ausfihrungsunterlagen vorzulegen:

[..] M=1:[...]
[..] M=1:[....]
[..] M=1:[...]
[..] M=1:[...]

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten /
aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- diein Leistungsstufe 1 erarbeitete Lésung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen
Details einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind,
dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschdpfende Leistungsbeschreibungen
unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt
werden kdnnen,

- die Ausfiihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhalt (Muster 6 RBBau),

- das Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungs-
ergebnisse der dann vorliegenden Ausfihrungsplanung des Objektplaners
abgeschlossen ist und die fortgeschriebene Ausfihrungsplanung an die ausfihrenden
Unternehmen tbergeben wurde.
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6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle
Leistungsbereiche, einschlieBlich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegeniiber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fdbhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

6.3.3 Unverziglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse

X mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[ ] mit der Kostenberechnung gemaB DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende
Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten /
aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse
vertragsgeman ermittelt sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig und vertragsgemaB eingearbeitet sind®.

6.4 Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

6.4.1 Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

6.4.2 Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuiiben, dass die Bauleistungen von Bauunternehmen
mangelfrei und vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die schadensgeneigten
Bauleistungen und solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautatigkeit
nicht mehr zuganglich sind, sind durch Augenschein sorgféltig zu kontrollieren.

6.4.3 Der Auftragnehmer hat seine firr die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausfihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte
Bauablauf stérungsfrei verlauft.
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6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.5
6.5.1

6.5.2

71

[]72

Eingehende Rechnungen sind unverzuglich auf ihre Prifféahigkeit zu prifen und wenn
praffahig,

] fachtechnisch und rechnerisch

[ sachiict 0Bt dic facl , Dyt , . ,

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht
pruffahige Rechnungen sind unverziiglich mit entsprechender Begriindung zuriick zu
geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die
Abschnitte B und J der RBBau und — das Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fach-
technisch richtig — sowie ggf. — das Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig
— zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: [....] Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen:  [....]Kalendertage

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/
aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausflhrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten
Planung und zur Erfullung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht,
abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Méngel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemaB § 6 Leistungsstufe 4 durchgeflhrt ist,
[ 1 Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der/den Anlage(n) zu
§ 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der lbrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der

als Anlage zu § 7 beigefligten Liste. Anderungen und Ergdnzungen zu dieser Liste wird der

Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

[ ] Der Projektsteuerer istim Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
bevollmachtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und
Uberwachungsziele gegeniber dem Auftragnehmer und den Fachplanern
wahrzunehmen.
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8.1

8.2

9.1

9.2

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

[] fir Leistungsstufe 1
[] for Leistungsstufe 2
[] fur Leistungsstufe 3
[] for Leistungsstufe 4
[] fur Leistungsstufe 5

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.3 und
Anlage(n) zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fur den Auftragnehmer
zu vollziehen.

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter tber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wéahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9

Baustellenbiiro

[] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach
ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [_] mindestens aber
an [....] Tag/en pro Woche.

[ ] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der
BaumaBnahme ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft
ausreichend zu besetzen.

[l Der Auftragnehmer hat durch mindestens [....] fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend
des Betriebs der Baustelle im Baustellenblro présent zu sein.

Kostentragung

[] Die Raume fir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
— ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[ 1 Telefonanschluss

[] Méblierung

Ll [..]

Ll [..]

[] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ 1 Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der
erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten.

§10
Honorar
Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fir

Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.
Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16
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10.1

10.2

10.3

HOAI und nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2 Technische Ausriistung (§§ 53-56 HOAI)
Der Auftragnehmer erhalt fiir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 54 HOAI werden fir die Leistungen
nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur
EW-Bau/HU-BauS/Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig anerkannte
Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-BauS/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne
Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[] Die anrechenbaren Kosten der Anlagengruppe(n) 1.1. [....Jund [....J, die unter
funktionalen und technischen Kriterien eine Einheit bilden, werden gemas § 54 Absatz 2
HOAI fir folgende Geb&aude / Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen / Freianlagen
zusammengefasst: [....]

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4
Absatz 3 HOAI betragen:

Anlagengruppen des Gebaudes/Ingenieurbauwerkes nach § 1 mvB.

1.1.1 Abwasser-, Wasser und Gasanlagen Uber Umfang und
Wert der
mitzuverarbeitenden

Bausubstanz kann
erst nach Vorlage der

Kostenberechnung
verhandelt werden
1.1.2 Wérmeversorgungsanlagen [..]
1.1.3 Lufttechnische Anlagen [--]
1.1.4 Starkstromanlagen [...]
1.1.5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen [--]
1.1.6 Forderanlagen [...]
1.1.7 nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische
Anlagen [...]

1.1.8 Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken |[...]

Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Anlagengruppen des Gebaudes/Ingenieurbauwerkes nach § 1 Honorarzone/n

1.1.1 Abwasser-, Wasser und Gasanlagen ]
1.1.2 Wéarmeversorgungsanlagen
1.1.3 Lufttechnische Anlagen

1.1.4 Starkstromanlagen
1
1
1

.1.5 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

]

|

]

]

.1.6 Forderanlagen ]

.1.7 nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische
Anlagen [...]
1.1.8 Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken |/[....]

Fir die Ermittlung des Honorars nach § 56 Absatz 4 HOAI (verschiedene Honorarzonen)
sind die Honorarzonen gemanB der Anlage zu § 10 zugrunde zu legen.

Honorarsatz
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104

10.5

[]10.6

[]10.7

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 56 Absatz 1 HOAI
vereinbart

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 56 Absatz 1 HOAI
vereinbart zuzlglich:

[....]v.H. der Differenz zum Héchstsatz fur Technische Ausristung: [....]
[....] v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir Technische Ausristung: [....]

[..]

Vom-Hundert-Séatze
Die Leistungen geman Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Bewertung nach Anlagengruppen in v.H.

Leistungen 111 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 1.1.8
Leistungsstufe 1 [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
Leistungsstufe2 | [...] [...] [...] [-..] [-..] [....] [....] [....]
Leistungsstufe 3 | [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
Leistungsstufe 4 | [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
Leistungsstufe 5 | [...] [...] [...] [..] [..] [..] [...] [...]

insgesamt [...] [...] [...] [...] [...] [--] [--] [--]

Bei der Leistungsstufe 1 ist die Genehmigungsplanung mit 2 v.H. bericksichtigt. Soweit die
Genehmigungsplanung nur flr einzelne Anlagen der Anlagengruppe notwendig ist, wird der
v.H.-Satz im Verhaltnis: ,Kosten der zu genehmigenden Anlagen zu Gesamtkosten der
Anlage® im Zuge der Honorarabrechnung angepasst.

Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[] Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geméan
§ 56 Absatz 5 HOAI wie folgt erhoht:

Anlage / Anlagengruppe

[..]

\"

[
[] ..
[] [

[ ] Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4
gemaB § 12 HOAI wie folgt erhéht:

Anlage / Anlagengruppe

[..]

Vv

[
[..] ..
[..] [

Im Wesentlichen gleiche Anlagen gemaB § 54 Absatz 3 HOAI
Mehrere Geb&ude / Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen / Freianlagen geméaB § 54 Absatz
3 in Verbindung mit § 11 Absatze 3 und 4 HOAI (Wiederholungen)

[..]

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten
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[]10.8

10.9

10.10

10.10.1

10.10.2

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 54 HOAI die Eingangstafelwerte des § 56
Absatz 1 HOAI (5 000 Euro), werden die Leistungen gem&B Nummer 10.10 dieses
Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergiitet:

[]

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 54 HOAI die Tafelwerte des § 56 Absatz 1
HOAI (4 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte finden die erweiterten Tabellen der Richtlinie der
Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-W(irttemberyg flir die Beteiligung
freiberuflich Tétiger (RifT-Tabellen) Anwendung.

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen geman Anlage(n) zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum
Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf
das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1
Leistungsstufe 2
Leistungsstufe 3
Leistungsstufe 4
Leistungsstufe 5

Soweit die Besonderen Leistungen nur fiir einzelne Anlagen der Anlagengruppe beauftragt
werden und nach v.H.-Satzen vergtitet werden sollen, wird der v.H.-Satz im Verhéltnis:
“Kosten der zu genehmigenden Anlage zu Gesamtkosten der Anlage” im Zuge der
Honorarberechnung angepasst.

Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber geénderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet
der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergltung des
Auftragnehmers gemaB den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergltung richtet sich grundsétzlich nach § 650q Abs. 2 BGB.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und
erfordern die zu &ndernden oder gednderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten
Leistungen einen erhdhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein zuséatzliches Honorar
unter Zugrundelegung folgender Stundensétze:

Far den Auftragnehmer [....] Euro/Stunde
Far den Mitarbeiter [....] Euro/Stunde

Far technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfillen [....] Euro/Stunde

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschétzbar ist, hat der Auftragnehmer

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 31.05.2018 - BW 1 1 - 8111.1/0 VM3/1 18/22



Vertrag Fachplanung — Technische Ausrustung Vertragsmuster, VM3/1

10.10.3

[]10.11

[]110.12

[110.13

dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Soweit die Bemessung der fortgeschriebenen Vergltung nach vorstehenden Bestimmungen
unter Berlicksichtigung von § 10 HOAI zu einer Mindestsatzunterschreitung fiihren wiirde,
kann der Auftragnehmer zusétzlich die Differenz zum Mindestsatz verlangen. Im Ubrigen
steht dem Auftragnehmer ein Zusatzhonorar allenfalls bis zum maBgeblichen Héchstsatz zu.

Erfolgshonorar

Fir Kostenunterschreitungen, die unter Ausschépfung technisch-wirtschaftlicher oder
umweltvertraglicher Losungsmadglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung ohne
Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fihren, wird auf Grundlage der vom
Auftraggeber bestatigten EW-Bau/HU-Bau® / Bauunterlage ein Erfolgshonorar in Héhe von
[....] v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

Malus-Honorar

Fir den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Héhe von [....] v.H. des die Kostenobergrenze
Uberschreitenden Betrages, maximal jedoch [...] v.H. des Brutto-Honorars des
Auftragnehmers. Das Malus-Honorar féallt nicht an, wenn der Auftragnehmer die
Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatzanspriiche des
Auftraggebers wegen der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1
bleiben unberlhrt; der Malus-Betrag wird hierauf angerechnet.

Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:

[..]

§ 11

Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
nicht erstattet.
insgesamt pauschal mit [....Jv.H. / [ ] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von [....] Euro netto / [ ] nach
Leistungsstufen erstattet.

mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich
erstattet werden, pauschal mit [....] v.H. vom Nettohonorar erstattet / [_] nach
Leistungsstufen erstattet.

1 [.]
O [..]

[] ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

O OO

[] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 [....] v.H. vom Nettohonorar [...] EUR netto
Leistungsstufe2  [...] v.H. vom Nettohonorar [--] EUR netto
Leistungsstufe 3 [....] v.H. vom Nettohonorar [...] EUR netto
Leistungsstufe 4 [....] v.H. vom Nettohonorar [--] EUR netto
Leistungsstufe 5  [...] v.H. vom Nettohonorar [...] EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 31.05.2018 - BW 1 1 - 8111.1/0 VM3/1 19/22



Vertrag Fachplanung — Technische Ausrustung Vertragsmuster, VM3/1

[111.4

[]14.1

[]114.2

der jeweils zugehorigen Leistungsstufe.

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abzlglich der nach §15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

[]

§12
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemas § 10 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 11 gilt:

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ 1 Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
AVB missen mindestens betragen:

Fir Personenschaden [.--.] Euro

Flr sonstige Schaden [....] Euro
Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei
der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr
mindestens das Zweifache der Deckungssumme betrdgt.

§14
Erganzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1
(SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung tber die Verpflichtung“) und nach MaBgabe des
Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung)
Uber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber daflir anzugebenden zusténdigen Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.
Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschéftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdérde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 14
Nummer 14.1).

Beim Betreten und Befahren militérischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangs-
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bestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die
Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

(1143 [..]
[...]
Auftraggeber Auftragnehmer
«Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt», [....] «Ort», [....]
Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Fir die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung

] Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages)
[] Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume

[] Objektplanung — Ingenieurbauwerke

[] Objektplanung — Verkehrsanlagen

[] Objektplanung — Freianlagen

[1 Tragwerksplanung

[l  Prifung der Tragwerksplanung

[] Technische Ausriistung:

Ooooodoodooogn

Vertragsmuster, Anl3_Eingefiihrt mit Erlass BMVBS vom 10.02.2014 (01) - B 10 - 8111.1/0

Anlage zu § 7

Liste der Fachlich Beteiligten

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

[.-]

[..]
Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Oooooodg

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter fiir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten
Schadstoffkataster fir das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

[...]

[..]

[...]

Auftragnehmer

]
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