Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben

vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung

Ood oOd

Bundesministerium des Innern, fir Bau und Heimat

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch [--]

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die BaumaBnahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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1.1

1.2

[11.3

(114

(115

2.1

§1

Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Tragwerksplanung fiir
[] Gebaude und zugehdrige bauliche Anlagen
[] und/ oder Ingenieurbauwerke
geman § 51 HOAI, mit denen
[] inder Liegenschaft
[..]
[...](StraBe) [....](Ort)
[] auf dem/den Grundstiick/en [....] (Fl.st.Nr. [....])
Gesamtflache aller Flurstiicke: [....] m2
Flur/e [....] GroéBe [....]
[ 1 eine bauliche Anlage (Gebaude oder Ingenieurbauwerk)

[] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Gebauden / Ingenieurbauwerken
(s. Anlage zu § 1)

[] neu hergestellt, [ ] umgebaut, [] erweitert, [ ] modernisiert, [ ] instand gesetzt oder
instand gehalten

werden soll.

Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fir [....]1
als [....]*
bestimmt.

Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

[..]

Die Leistungen der Tragwerksplanung beschranken sich auf

[..]

Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fir die Gaststreitkrafte durchgefihrt und
aus deren Heimatmitteln finanziert.

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- [....] Anlage(n) zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung —
Tragwerksplanung

Anlage zu § 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

oo

Erganzende Bestimmungen der Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone —
nach RiSBau 20/1

[ ] Ergénzende Bestimmungen fir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone —

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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2.2

23

2.3.1

nach RiSBau 20/1
[] Zusatzliche Vertragsbedingungen fir BaumaBnahmen der US-Streitkrafte
[1 Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

] Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung
Baden-Wiirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pldne
und Daten
(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http//www.vbv.baden-
wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+ Dokumentation+Plaene+und+Daten)

0[]
O[]

Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten:

1 Richtlinien fur das Aufstellen und Priifen EDV-unterstiitzer Standsicherheitsnachweise.
Herausgeber: Bundesvereinigung der Prifingenieure fir Bautechnik e.V.

ABG 1975 sowie RiIABG (Auftragsbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur
Ausfiihrung des Verwaltungsabkommens)®

VS-NfD-Merkblatt

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt (iber den
PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sédmtliche projekt-
bezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die tiber den PTS
zugesandten Daten herunterzuladen
(http.//www.vbv.baden-wuerttemberq.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum)

[ 1 Dem Auftraggeber sind sdmtliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in
digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in Verbindung mit
dem Arbeitsmittel Dokumentation Pldne und Daten zu (ibergeben.

0[]
O[]

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

oo O

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zugrunde zu legen:

das baufachliche Gutachten Uiber das Baugrundstliick gemaB Abschnitt K 1 RBBau
den amtlichen Lageplan vom: [....]

die Bestandsplane des Geb&udes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom: [....]
das Bodengutachten [....Jvom: [....]

die statischen Unterlagen vom: [....]

[.]
[]

Ooooood

Far das Aufstellen der

[] Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)®
[] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)
sind zugrunde zu legen:

8 Nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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23.2

2.4

die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom: [....]

die KVM-Bau® vom: [....]

die Ausgabenanmeldung-Bau (AA-Bau) nach Abschnitt D

die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom: [....]

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit
Ergénzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

[
[

ooog

[] Fir das Aufstellen der KVM-Bau®
[] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom [....]
[] das Ergebnis der Startbesprechung vom |....]

Far die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zugrunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einversténdniserklarung des Bedarfstragers
versehene EW-Bau/HU-Bau“/Bauunterlage.

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einversténdniserklarung des Bedarfstragers
versehene EW-Bau/HU-Bau“/Bauunterlage.

[0 das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
] die Freigabe und die Prifoemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[0 das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®
Ll [

L[]

Die Planungsleistungen unterliegen

[ 1 dem Baugenehmigungsverfahren

[] dem Zustimmungsverfahren

[] der Kenntnisgabe

Ll [

nach den 6éffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:
Baden-Wirttemberg

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in ein-
facher Ausfertigung Gbergeben:

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Fachplanung — Tragwerks-
planung

Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom: [....]

die Ausgabenanmeldung (AA-Bau) nach Abschnitt D

die Bauunterlage; Teil | bis IV und [] Teil V nach L 1 RBBau

das baufachliche Gutachten Uiber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1 RBBau

oogood
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41

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

[ ] der amtliche Lageplan vom: [....]

[ ] die Bestandspléane des Gebiudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom: |....]
] in Papierform
[] digital
[ gemaB beigeflgter Planliste

[] die statischen Unterlagen vom: [....]
O[]
LI [

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erflllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht
nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemaB Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

[] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gem&B § 6 Nummer 6.1

[] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1.1 gemaB den
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

[ ] mit der Erbringung der Leistungsstufe [....] gemaB § 6 Nummer 6. [....]

[] Die Beauftragung ist beschrénkt auf den Bauabschnitt /....]

L1 [

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflhrung der
BaumaBnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.4 abzurufen. Der Abruf
erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf
rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung
Uber den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber bertcksichtigen, ob
nach MafBgabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze
geman § 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen
nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des
Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies
nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt, die
weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne Abschnitte
der BaumaBnahme zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt.
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4.24

5.1

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

Dabei soll eine unnétige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen,
wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das Kindigungsrecht des Auftragnehmers
nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung
gemanB den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines
Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1
Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und
Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p
Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer
geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau / Bauunterlage,
Teile | bis IV vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen Quantitats- und
Qualitétsziele umzusetzen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen
bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir
die BaumaBnahme von [....] [] Euro brutto / [_] Euro netto® nicht berschritten wird. Die
genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12,
soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der
Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden
Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird. Der
Auftragnehmer Gbernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen
Bau- und Nutzungskosten méglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaBig gemindert werden.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete
MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwélzung und Steuerung von Kostenrisiken
aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung
gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.
Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach §
5.5 vorzugehen.
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5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.5
5.5.1

5.5.2

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

Baubeginn: [....]

Fertigstellungstermin: [....]

Beginn der Inbetriebnahmephase: [....]
Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau: [....]
[....] (Leistung): [....] (Datum)

[....] (Leistung): [....] (Datum)

Ooooog

Auf der Grundlage der Termine gemaB Nummer 5.4.1 (bergibt der Auftraggeber oder der
von ihm beauftragte Dritte einen Zeit- und Ablaufplan.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelméaBigen Abstanden lberprifen und, soweit sich die Projektumstande geé&ndert haben,
an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw.
—fristen vorgegeben.

Fir die Erbringung der folgenden Leistungen gemaf Anlage(n) zu § 6 gelten die folgenden
Termine oder Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
0 Beitrag zur KVM-Bau® am [..] [....] Wochen, ab [....]
[] Beitrag zur EW-Bau/HU- am [..] [....]JWochen, ab [....]
Bau®/Bauunterlage:
die Vorlage der Beitrage zu den am [..] [....]JWochen, ab [....]

O Ausschreibungsunterlagen geman
Abschnitt G RBBau:

[] sémtliche Leistungen der Leistungsstufe 2 am [..] [....] Wochen, ab [....]
— Anlage zu § 6:
[] die Vorlage der am [..] [....] Wochen, ab [....]

Ausschreibungsunterunterlagen geman
Abschnitt G RBBau:

[] die Vorlage der am [..] [....] Wochen, ab [....]
Ausschreibungsunterunterlagen geman
Abschnitt G RBBau:

O [..] am [..] [....] Wochen, ab [....]
O [..] am [..] [....] Wochen, ab [....]

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprifen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf
hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefédhrdung der Planungs- und Uberwachungsziele
erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur
Gewabhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei
insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach,
dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere duBeren Umstanden beruht, wie einem flir ihn bei
Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers,
Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter,
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5.5.3

5.5.4

5.6
5.6.1

5.7
5.71

5.7.2

5.7.3

5.7.4

geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behérdlichen Anordnungen, der
Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt
es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7
anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich,
gilt § 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemaBe
Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfiillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fiir die
berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungs-
Ziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fiir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die
Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projekisteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstitzen.

[ 1 Der Auftragnehmer fertigt Giber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegentiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein
Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergltung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfihrung der Anderung zumutbar ist.
Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geanderten oder
zusétzlichen Leistungen sowie die geanderte oder zusatzliche Vergltung, die nach
MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer
5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endglltig gescheitert
ist oder
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(c) die Ausfithrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfihrung vor Ablauf
der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine
sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich
beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

5.7.5 Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fiir die Unzumutbarkeit der Anderung
oder der Ausfiihrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

5.8 Behandlung von Unterlagen

5.8.1 Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziiglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der
Planung und Ausflihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopier- und
pausfahiger Ausfiihrung

[ 1 sowie in digitaler Form auf Datentrager/n
zu Ubergeben.
[ ] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

[...] [....Jfach
[...] [...Jfach
zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im
nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen,
DIN-gemanB zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form
vorgelegt, sind Vorgaben gemaBn § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

5.9 Abstimmung mit Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat sich mit den weiteren fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe
zeitlich und sachlich so abzustimmen und seine Beitrage rechtzeitig und ordnungsgeman
zur Integration in die Objektplanung bereitzustellen, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele eingehalten werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der/den Anlage(n)
zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-
6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst
[l fir die Erarbeitung der Beitrége zur EW-Bau gemaB Abschnitt F 2 RBBau
[] for die Erarbeitung der Beitrage zur Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
[] fur die Erarbeitung der Beitrage zur KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RiABG®
[] fir die Erarbeitung der Beitrédge zur HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter

Beachtung der Priifoemerkung der Gaststreitkrafte geman Art. 7 ABG 1975/RiABG®
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6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefihrten
Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfs-
planung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen,
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

[.] M=1:[...]
[] M=1:[...]
[..] M=1:[....]

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federfihrung
far das

X Fihren von Verhandlungen mit den Behdrden (iber die Genehmigungsféhigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behodrden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten /
aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgliltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden
kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fiir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig
Ubergeben hat.

- die Prifoemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkréfte
vollstandig eingearbeitet und die Leistungen freigabefahig sind®.

Leistungsstufe 2 — Ausflihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung
nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdéren alle in der/den Anlage(n) zu § 6
zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat tiber die in Abschnitt F 3 RBBau hinaus genannten Unterlagen
insbesondere folgende Ausfihrungsunterlagen vorzulegen:

[ M=1:[...]
[] M=1:[...]
[ M=1:[...]

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten /
aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach MaBgabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausflihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die endgdiltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele nachweislich eingehalten werden
kénnen,

- die Ausfihrungsplanung die Kostenobergrenze gemafi § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhalt (Muster 6 RBBau),
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6.3
6.3.1

6.3.2

6.4
6.4.1

6.4.2

6.5
6.5.1

6.5.2

7.1

[]7.2

8.1

Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten /
aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar richtig und genau ermittelt sind,

- die erforderlichen Beitrdge zu den Leistungsbeschreibungen eindeutig und
erschopfend aufgestellt sind,

- die Priofbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte
vollstandig eingearbeitet und vertragsgemaB eingearbeitet sind®.

Leistungsstufe 4 — Objektliberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten / aufgefiihrten Besonderen Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 4
gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen Leistungen erbracht sind,

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
aufgeflhrten Besonderen Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 5
gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen Leistungen erbracht sind,

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der

als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der

Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projekisteuerers durchgefiihrt.

[] Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
bevollmé&chtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und
Uberwachungsziele gegenlber dem Auftragnehmer und den Fachplanern
wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

[] furLeistungsstufe 1 [....]
[] furLeistungsstufe 2 [....]
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8.2

9.1

9.2

10.1

[] fur Leistungsstufe 3 [....]
[ ] firLeistungsstufe 4 [....]
[] fur Leistungsstufe 5 [....]

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Gber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

[1§9
Baustellenbiiro*

[ 1 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach
ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [_] mindestens aber
an [....] Tag/en pro Woche.

[] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung seiner
Leistung ein Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft
ausreichend zu besetzen.

[] Der Auftragnehmer hat durch mindestens |....J fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend
des Betriebs der Baustelle im Baustellenblro prasent zu sein.

Kostentragung

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber —
ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[] Telefonanschluss

] Méblierung

[] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer
Ry

Ry

[ 1 Der Aufiragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der
erforderlichen Einrichtung auf eigene Kosten.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergutung fiir Grundleistungen der HOAI richtet sich nach der
Verordnung Uber die Honorare fir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil
1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 1
Tragwerksplanung (§§ 49-52 HOAI). Die Honorare fir Besondere Leistungen werden
gemaB Nummer 10.9 frei vereinbart.

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Grundleistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart
wird:

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 50 HOAI werden fir die Leistungen
nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur
EW-Bau/HU-Bau3/BauunterIage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

4 Zur Vergutung siehe § 11
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10.2

10.3

10.4

10.5

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig anerkannte
Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne
Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[] Die anrechenbaren Kosten der Tragwerke folgender Gebaude / Ingenieurbauwerke,
gem. § 11 Absatz 2 HOAI, werden zusammengefasst: [....]

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4
Absatz 3 HOAI betragen:

Gebéaude / Ingenieurbauwerk mvB.

Uber Umfang und Wert der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz kann
erst nach Vorlage der Kostenberechnung

[...] verhandelt werden
[...] [-]

[...] [--]
Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude / Ingenieurbauwerk Honorarzone

[...] [-]

[...] [-]

[...] [...]

Honorarsatz

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 52 Absatz 1 HOAI
vereinbart

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 52 Absatz 1 HOAI
vereinbart zuziglich:

[....]v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir Geb&ude/Ingenieurbauwerk: [....J
[....] v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir Gebaude/Ingenieurbauwerk: [....]

[..]

Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen gemanB Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Gebaude Ingenieurbauwerk

Leistungsstufe 1 [....]v.H. [....]v.H.
Leistungsstufe 2 [...]v.H. [....]v.H.
Leistungsstufe 3 [...]v.H. [....]v.H.
insgesamt [...]v.H. [....]v.H.

Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschldge werden vereinbart:

[] Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaB
§ 52 Absatz 4 HOAI wie folgt erhéht:

Gebéaude / Ingenieurbauwerk v.H.-Satz
[..] [..]
[.-] [.]
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| [.] [..]

[]10.6 Im Wesentlichen gleiche Tragwerke gemaB § 11 Absatz 3 und 4 HOAI (Wiederholungen)
[..]

[]110.7 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 50 HOAI die Eingangstafelwerte des § 52
Absatz 1 HOAI (10.000 Euro), werden die Leistungen gemaB Nummer 10.10 dieses
Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergitet:

[..]

[]10.8 Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 50 HOAI die Tafelwerte des § 52 Absatz 1
HOAI (15 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergitet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte finden die erweiterten Tabellen der Richtlinie der
Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-W(irttemberg fiir die Beteiligung
freiberuflich Tétiger (RifT-Tabellen) Anwendung.

10.9 Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen geman Anlage(n) zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum
Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf
das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1 [.--.] v.H. Satz [....] € netto pauschal [.--.] € netto z.N.

Leistungsstufe 2 [....] v.H. Satz [....] € netto pauschal [....] €netto z.N.

Leistungsstufe 3 [.--.] v.H. Satz [....] € netto pauschal [.--.] € netto z.N.

Leistungsstufe 4 [.--.] v.H. Satz [....] € netto pauschal [.--.] € netto z.N.

Leistungsstufe 5 [....] v.H. Satz [....] € netto pauschal [....] €netto z.N.
10.10 Honorar bei Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber geénderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet
der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des
Auftragnehmers gemaB den folgenden Festlegungen:

10.10.1 Die Anpassung der Vergltung richtet sich grundsétzlich nach § 650q Abs. 2 BGB.

10.10.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und
erfordern die zu &ndernden oder geanderten Leistungen im Verhéltnis zu den beauftragten
Leistungen einen erhdhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein zuséatzliches Honorar
unter Zugrundelegung folgender Stundensétze:

Far den Auftragnehmer [.--.] Euro/Stunde
Far den Mitarbeiter [....] Euro/Stunde

Far technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfiillen [.--.] Euro/Stunde

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausflihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
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10.10.3

[]10.11

[110.12

[110.13

Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Soweit die Bemessung der fortgeschriebenen Vergiitung nach vorstehenden Bestimmungen
unter Bericksichtigung von § 10 HOAI zu einer Mindestsatzunterschreitung fiihren wirde,
kann der Auftragnehmer zusétzlich die Differenz zum Mindestsatz verlangen. Im Ubrigen
steht dem Auftragnehmer ein Zusatzhonorar allenfalls bis zum maBgeblichen Hdchstsatz
zu.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfliihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Erfolgshonorar

Far Kostenunterschreitungen, die unter Ausschdpfung technisch-wirtschaftlicher oder
umweltvertraglicher Lésungsmdglichkeiten zu einer wesentlichen Kosten-senkung ohne
Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fihren, wird auf Grundlage der vom
Auftraggeber bestétigten EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage ein Erfolgshonorar in H6he von
[....]v.H. des vereinbarten Honorars festgelegt.

Malus-Honorar

Fr den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1
vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Héhe von [....] v.H. des die
Kostenobergrenze (berschreitenden Betrages, maximal jedoch [....] v.H. des Brutto-
Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn der Auftragnehmer
die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Schadensersatzanspriiche des
Auftraggebers wegen der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemas § 5 Nummer 5.3.1
bleiben unberlhrt; der Malus-Betrag wird hierauf angerechnet.

Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:

[

§ 11

Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
nicht erstattet.
insgesamt pauschal mit [....]v.H. / [ ] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von [....] Euro netto / [_] nach
Leistungsstufen erstattet.

O oo

mit Ausnahme der nachstehend aufgeflihrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zusétzlich erstattet werden, pauschal mit [....] v.H. vom Nettohonorar erstattet / [_] nach
Leistungsstufen erstattet.

O[]
0[]

[] ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.
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[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 [....] v.H. vom Nettohonorar [....] EUR netto
Leistungsstufe 2 [..-.] v.H. vom Nettohonorar [..-.] EUR netto
Leistungsstufe 3 [....] v.H. vom Nettohonorar [....] EUR netto
Leistungsstufe 4 [..-.] v.H. vom Nettohonorar [..-.] EUR netto
Leistungsstufe 5 [..-.] v.H. vom Nettohonorar [..-.] EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen
der jeweils zugehdérigen Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt
werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abziglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

[111.4 BaumaBnahmen im Ausland

[..]
§12
Umsatzsteuer
Far das Honorar des Auftragnehmers gemaB § 10 und die Nebenkostenerstattung geman
§ 11 gilt:

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16
AVB mussen mindestens betragen:

Flr Personenschéaden [....] Euro
Flr sonstige Schaden [.--.] Euro

Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei
der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr
mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

§14
Erganzende Vereinbarungen

[]141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Téatigkeiten eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1
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(SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Uber die Verpflichtung“) und nach MaBgabe des
Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung)
Uber die gewissenhafte Erflillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor

der vom Auftraggeber dafir anzugebenden zustdndigen Behdrde/Stelle schriftlich
abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschéftigten gegenidber dem  Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche

Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 14
Nummer 14.1).

[]14.2 Beim Betreten und Befahren militarischer Liegenschaften sind die jeweiligen
Zugangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die
Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

(1143 [..]
[.-]
Auftraggeber Auftragnehmer
«Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt», [....] «Ort», [...]
Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Anlage zu § 7
Liste der Fachlich Beteiligten

Fir die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung Auftragnehmer
Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages) [....]
Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume
Objektplanung — Ingenieurbauwerke
Objektplanung — Verkehrsanlagen
Objektplanung — Freianlagen
Tragwerksplanung

PrGfung der Tragwerksplanung

Technische Ausristung:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Ooooddod

Wéarmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen

Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Forderanlagen

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[..] [...
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

oo

[..]
Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
Fachgutachter fir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten

Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstiick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

[.-]
[..]
[.-]

Dooodooogoodon
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