Vertrag Objektplanung - Gebdude und Innenrdume Vertragsmuster, VM1/1

Aktenzeichen: «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

Haushaltsdaten: «SAP6»

Vertrag - Objektplanung Gebaude und Innenraume

Zwischen Bundesrepublik Deutschland

Bundesanstalt flir Immobilienaufgaben

Oooo

vertreten durch Bundesministerium der Verteidigung
Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Bundesanstalt flir Immobilienaufgaben

o000

vertreten durch Oberfinanzdirektion Baden-Wiirttemberg
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
Moltkestral3e 50
76433 Karlsruhe

diese vertreten durch «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»

- nachstehend Auftraggeber genannt —

und

(Stral3e)
__ (Or)

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt —

wird flir die Bauaufgabe:

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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Anlagenverzeichnis

Teil A

O

O

(I R W R O

X O

X

O

Anlage(n) zu & 6 — spezifische Leistungspflichten — Objektplanung Gebaude und Innenrdume

Anlage Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

Anlage zu § 1.1 -
Auflistung (iber die zu bearbeitenden [[] Gebdude [] Innenrdume [] Beschreibung der Bauaufgabe []

Anlage zu § 5- ,Building Information Modeling (BIM)“

- Leistungsbild Objektplanung Gebédude und Innenrdume -

in Verbindung mit den Austausch-Informations-Anforderungen (AlA) — Version
] BIM-Abwicklungsplan (BAP) in der jeweils aktuellen Fassung — derzeitiger Stand: _____

Anlage zu § 5.1.2 -

Anlage zu 8 6.4 -

[] Merkblatt Feststellungsbescheinigungen — Sachlich richtig —
[] Merkblatt Feststellungsbescheinigungen — Fachtechnisch richtig —

Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg

(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Pléne und Daten (abrufbar unter folgendem Link:

https./www.vbv-bw.de/service

(auftraggeberseitige Vorgaben zu CAD-Daten)

Anlage - ,BFR GBestand” - projektspezif. Festlegungen geméafl Dokumentation der Abstimmung
(mit dem Bauherrn/Nutzer/Eigentiimer) vom

Zielvereinbarungstabellen zur Zertifizierung nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
( far ) mit Auflistung der Zusténdigkeiten fiir das BNB — mit | vorlaufigem Stand vom

Zusétzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaRBnahmen der Gaststreitkrafte nach L4 RBBau 16. AT’
[J Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

O

Ergdnzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach RiSBau 20/1
Ergénzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach RiSBau 20/1
unterschriebene Erkldrung zum Geheim- und/oder Sabotageschutz (EK-VS — Geheimschutz/Sabotageschutz)

VS-NfD-Merkblatt - ,,Merkblatt fiir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades
VS-Nur fiir den Dienstgebrauch”
(Anlage 4 GHB - Geheimschutzhandbuch des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK))

Anlage zu 8 14.1 — Formblatt Verpflichtungserklarung

Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Berticksichtigung der lan-
desspezifischen Ergdnzungen zur Anwendung fiir den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wiirttemberg (abrufbar
unter folgendem Link: https./www.vbv-bw.de/service).

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt liber den PlanTeamSPACE (PTS). Der
Auftragnehmer ist verpfiichtet, sémtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen
und die tber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

Informationsschreiben an den freiberuflich Tatigen zur Sicherstellung der Privilegierung der VOB.

Die Information Gber die Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung (abrufbar unter
folgendem Link: http.//www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf).

Checklisten Web (CL-Web): Der Umfang der Revisionsunterlagen ist mit dem AG abzustimmen.

! betrifft nur Bauangelegenheiten der Gaststreitkréfte nach L4 RBBau 16. Austauschlieferung.
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O

Teil B
[0 Anlage(n) zu § 10 - vorldufige Honorarermittlung
[0 Anlage zu § 7 - Liste der fachlich Beteiligten

[0 Terminplan vom

O

Dem Auftragnehmer werden die vorgenannten Unterlagen /im Vergabeverfahren oder mit Vertragsschluss in einfacher

Ausfertigung Gbergeben bzw. digital Gbermittelt , sind dber Links abrufbar oder im Internet einzusehen.
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§1
Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung gemaR §34 HOAI,

mit denen in der Liegenschaft

(genaue Bezeichnung des Orts der Bauaufgabe)

fir
(Bezeichnung — Bauherr/Nutzer)
[ Gebaude [ Innenrdume

[ neu errichtet, hergestellt, erweitert /Neubau]

[J umgebaut, modernisiert , instand gesetzt oder instand gehalten /Bestandsbauten] werden sollen.

Die Bauaufgabe wird als [] Bauprojekt nach Abschnitt E RBBau
[] Einfache BaumaRnahme nach Abschnitt D RBBau

o durchgeflihrt.
1.2 Die Leistungen umfassen auch Grundleistungen flir Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbaren
Kosten (8 37 (1) HOAI).
1.3 Die Bauaufgabe ist Teil des Gesamtvorhabens:
1.4 Die Bauaufgabe wird im Auftrag des Bundes flir die in Deutschland stationierten Gaststreitkréfte

durchgefiihrt und aus deren Heimatmitteln finanziert.!

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

21 Die im Anlagenverzeichnis Teil A aufgefihrten Anlagen sind Vertragsbestandteil. Gleiches gilt fir folgende

technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke, Erlasse und Handlungsanweisungen bzw. Schreiben:

Richtlinien fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) in aktueller Fassung
Baufachliche Richtlinien Gebdudebestandsdokumentation (BFR GBestand)

Vorgaben fiir CAD: siehe Anlagenverzeichnis Teil A

Vorgaben zum Building Information Modeling (BIM):

Raum- und Gebdudebuch:

O00KXKO

Leitfaden Nachhaltiges Bauen
[] Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen fiir Bundesgebaude - Modul (BNB)

[J Steckbriefe des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen fiir Bundesgebaude — Modul
(BNB-Steckbriefe)

O

Brandschutzleitfaden des Bundes — Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausflihrung und Unterhal-
tung von Gebauden des Bundes

[0 Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)
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[ Richtlinie fir die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RUV)

[ ABG 1975 sowie RiABG
(Auftragsbautengrundséatze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfiihrung des Verwaltungsabkommens)'

[ Richtlinie fiir SicherheitsmaRBnahmen bei der Durchfithrung von Bauaufgaben (RiSBau)

[0 Leitfaden fir Energiebedarfsausweise im Nichtwohnungsbau

[0 BFR Boden- und Grundwasserschutz (BFR BoGwS), Arbeitshilfen zur Planung und Ausfiihrung der
Sanierung von schédlichen Bodenveranderungen und Grundwasserverunreinigungen

[0 BFR Recycling, Arbeitshilfen zum Umgang mit Bau- und Abbruchabféllen sowie zum Einsatz von Re-
cycling-Baustoffen auf Liegenschaften des Bundes

[0 BFR Kampfmittelrdumung (BFR KMR), Arbeitshilfen zur Erkundung, Planung und Rdumung von
Kampfmitteln auf Liegenschaften des Bundes

[J Leitfaden fiir die Anwendung einheitlicher Vorlagen fiir Printmedien und Bauschilder bei durch den
Bund finanzierten oder geforderten BaumaRnahmen

[XI EEFB - Energieeffizienzfestlegungen Bundesgebdude mit Anlage zu Technischen Mindestanforderun-
gen fir klimaneutrale Neu-/Erweiterungsbauten und Gebdudesanierungen des Bundes - , Vorbildfunk-
tion
Bundesgebéaude fiir Energieeffizienz"

[XI AvV-Klima -Aligemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen

[0 Regelwerke, Produkte und Vorgaben des Gemeinsamen Ausschuss fiir Elektronik im Bauwesen
(GAEB) fiir den Datenaustausch von Baudaten sowie Leistungsbeschreibungen (GAEB DA und STLB-
Bau/STLB-BauZ)

[0 Geheimschutz in der Wirtschaft (GHB)

Il

Il

Il

Die in den o.g. Unterlagen enthaltenen Formulare, Muster und sonstigen Formblétter sind zu verwenden.
Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Fur das Erbringen der Leistungen —

[J bei Bauprojekten zur Aufstellung der FPU sind zu Grunde zu legen:

[ die vom Bauherrn zur Fortschreibung freigegebene- Initiale Projektunterlage —
(IPU nach E 2 RBBau) vom

O

[ die KVM-Bau' vom:

[ bei Einfachen BaumaRnahmen sind zu Grunde zu legen:

[ die qualititsgesicherte und vom Bauherrn bestatigte EBU vom

O

[ die KVM-Bau' vom:

sowie

Eingeflihrt mit Erlass BMWSB vom 03.04.2024 - BI1-70000/1#1, Stand 24.01.2025



Vertrag Objektplanung — Gebdude und Innenrdaume

2.3.

2.4

3.1

3.2

einschl. der abgeleiteten 2D-Pléne

das Planungsraumbuch — mit Stand:

Vertragsmuster, VM1/1

— Seite 7/24 -

das objektorientierte 3D-Bestandsmodell und/ oder die 3D-Fachmodelle im Ergebnis der Vorplanung,

(|
(|
O
O

Fir die weitere Bearbeitung sind bei Bauprojekten zu Grunde zu legen:
[] Die vom Auftraggeber baufachlich genehmigte und vom Bauherren bestitigte FPU vom

[] Die gebilligte und mit der Einverstandniserkldrung des Bedarfstragers versehene HU-Bau'
[ mit dem Auftragsdokument (ABG 1975):

[ der Freigabe und den Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung
[] dem Zustimmungsdokument (ABG 1975/ABG 4) der Streitkrafte zum Vergabevorschlag

O

Abweichungen davon bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Planungsleistungen unterliegen

dem Baugenehmigungsverfahren
dem Zustimmungsverfahren
der Kenntnisgabe

der zur Kenntnisbringung nach § 70 Abs. 3 Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO)

OoOoogao

nach den o6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes: Baden-Wiirttemberg

§3

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziiglich

zu sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstadndig oder unzutreffend

sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwa-

chungszielen nicht vereinbar ist.

Der Auftragnehmer hatim Rahmen der geschuldeten Leistungen die im Geschaftsbereich des Auftraggebers

vorgegebenen Formulare zu verwenden und entsprechend auszufillen.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Unterlagen, wie Zeichnungen, Beschreibungen einschlie3lich der

Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sowie die diesbezliglichen Unterlagen von Nachtragen sind

dem Auftraggeber zu libergeben:
-fach in Papier in kopierfahiger Ausfiihrung

-fach digital auf Datentrager (CD/DVD/ )

[soweit an anderer Stelle nicht anderes bestimmt]

[] Folgende Unterlagen sind abweichend in der angegebenen Anzahl zu (ibergeben:
(weitere vom Auftraggeber geforderte Ausfertigungen werden zum Nachweis verglitet)

Eingeflihrt mit Erlass BMWSB vom 03.04.2024 - BI1-70000/1#1, Stand 24.01.2025
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4.1

Eingeflihrt mit Erlass BMWSB vom 03.04.2024 - BI1-70000/1#1, Stand 24.01.2025

[] Endausfertigungder (JFPU[]
-fach Papier kopierfahig

-fach digital

[] Endausfertigung der Entwurfsplanung:

-fach Papier kopierfahig
- fach digital

[J] Genehmigungsplanung:

-fach Papier kopierféhig
- fach digital

[] zwischenstande/Vergabeunterlagen:

-fach Papier kopierféhig

fach digital

Vertragsmuster, VM1/1
- Seite 8/24 -

[] Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen (letzter Stand) und rechnerischen Er-

gebnisse des Objekts (Kosten, Flachen, Rauminhalte):

-fach Papier kopierféhig

fach digital

Fiir die weiteren Beteiligten (Firmen etc.) sind die Ausflihrungsunterlagen im erforderlichen Umfang

zur Verfligung zu stellen.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen in Papierform sind vom Auftragnehmer im néti-

gen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht anzulegen, DIN-gemaR zu falten und in Ordnern vorzule-

gen. Die Vorgaben des Auftraggebers: zur Erstellung von Zeichnungen [fin Papierform und in digitaler

Form] sowie zum Datenformat/-austausch sind einzuhalten.

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (8§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und

zu erflllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (& 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.
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4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Ziffer 4.2.1
mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie
gemal Ziffer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behilt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf

einzelne Abschnitte der Bauaufgabe zu beschranken.
4.21 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mitder Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6.1
[0 mit der Erbringung der Leistungsstufe(n) gemal § 6.

[J  mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1.1 gemaR den Zusétzlichen Ver-
trags-bestimmungen fiir BaumalRnahmen der Gaststreitkrafte

[] Diese Beauftragung ist beschrankt auf:

O

422 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflihrung der BaumaRnahme weitere

Leistungen abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf

die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen.

4.2.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend Ziffer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach Ziffer 4.2.4, 8§ 14.1 AVB
erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch
befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne Abschnitte der
Bauaufgabe zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnétige

Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

424 Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm (ber-
tragt; auf das Kiindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stu-
fenweisen Beauftragung gemafl den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erh6-

hung seines Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten

5.1 Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage des § 2 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass das Bauprojekt/die BaumalBnahme geméaR den Vorgaben nach Ziffern 5.2 bis 5.4 (Pla-
nungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwa-
chungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen
Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p (1) BGB und damit um die vereinbarte Beschaffen-

heit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.
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Projektdurchfiihrung im Building Information Modeling (BIM)

Das Projekt ist unter Anwendung des Building Information Modeling (der BIM-Methodik) —
in dem BIM-Anwendungsumfang:
[] BIM Bestandsaufnahme? [] BIM Planung® [] BIM Ausfiihrung* [] BIM Dokumentation 5

nach den Vorgaben des Auftraggebers gem. AIA - umzusetzen.

Weitere mit der Verwendung des BIM zusammenhédngende projektbezogene Pflichten des Auftragnehmers

im Rahmen der Auftragsabwicklung ergeben sich aus:

[ der Anlage zu § 5 - ,Building Information Modeling (BIM)" —
Leistungsbild Objektplanung Gebdude und Innenrdume sowie aus dem ,,BIM-Abwicklungsplan

(BAP)“.
Ol
Der Auftragnehmer Gibernimmt folgende Rolle im BIM-Prozess:
gemal AlA - die Autorenschaft fiir das eigene Fachmodell (einschlieBlich der birointernen BIM-Ko-
ordination)

[0 sowie die Rolle der BIM-Gesamtkoordination® — mit der

[0 BIM-Koordination sdmtlicher Fachmodelle im Projekt

[0 BIM-Koordination — ausgenommen BIM-Fachkoordination, TA-Modelle —
(Koordination der Modelle der Fachbereiche der Technischen Ausriistung untereinan-
der)

O

Die vom Auftragnehmer zu erstellende Planung ist vorrangig als klassifiziertes, parametrisches 3D-Daten-
modell entsprechend den AIA / zu erstellen, innerhalb des eigenen Leistungsbereiches auf Konsistenz

und Kollisionen zu priifen sowie mit den weiteren fachlich Beteiligten zu koordinieren und auszutauschen.
Das modellorientierte Arbeiten mit dem Modell als flihrendem Informationstrager erfolgt kontinuierlich.

Nach Erfordernis des Projektstandes, sowie auf Anforderung ist ein dem Planungsstand entsprechendes,
integriertes, qualitdtsgesichertes 3D-Datenmodell, geeignet als Informations-/ Koordinationsmodell fiir an-
dere an der Planung fachlich Beteiligte, in der dem Informationstand der Leistungsphase entsprechenden

Modellierungs- und Attribuierungstiefe, zu tibergeben.

Zur Dokumentation der Arbeitsergebnisse und zur Information Dritter /z.B. Nutzer, Bauausfiihrende Ge-
werke; Dokumentation zur FPU/LPH 3 etc.] sind weiterhin grafische 2D-Darstellungen und alphanumerische

Datensichten als Ableitungen aus dem Modell gemal den Vorgaben des Auftraggebers zu erstellen

und im festgelegten Austauschformat zu Gbergeben.

Der Modellbearbeitungs- und Modell-Koordinationsprozess, der Modellaustausch sowie die Ableitung al-
phanumerischer und grafischer Daten aus dem Modell sind in geregelt und entsprechend umzusetzen.

Projektspezifische Anpassungen erfolgen im BIM-Abwicklungsplan und sind einzuhalten.

Beim Anlegen und Fortschreiben der Eigenschaftsdatensétze sind folgende projektspezifische Klassifikati-
ons- und Attribuierungsvorgaben einzuhalten:

[0 Minimalattribuierung gemaR: AlA

N

Bearbeitungs-Hinweis: die besondere Leistung ist ggf. in der Anl. zu § 6 zu ergdnzen

w

IS

(&

)

in der LPH 2 bis 8

in der LPH 8

in der LPH 8

siehe auch - besondere Leistung gem. Anl. zu § 6 spezif. Leistungspflichten
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[5.1.3

[s5.1.4
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[0 gem. dem BIM-Abwicklungsplan (BAP)

Der Auftragnehmer hatim Rahmen der modellorientierten Planungskoordination zwecks Qualitatssicherung
von Planung und 3D-Datenmodell sowie bei der Erbringung der Objektliiberwachung zur Kommunikation
wie zum Daten- und Informationsaustausch [Austausch von Issues / bef-Dateien, Méngelprotokollen u.a.]
die vom Auftraggeber bereitgestellte/n Plattform/en zu verwenden:

[0 Projektkommunikationsplattform gem. 5.1.2

[0 cloudgestiitzter Issue-Manager: System ____

[0 cloudgestiitztes Mangelmanagement: System _____
Die projektspezifischen Lieferzyklen fiir den Daten- und Informationsaustausch zu den Modelltypen erge-
ben sich aus

O AA_____

[] dem BIM-Abwicklungsplan (BAP)

Regelung der Projektkommunikation und zum Datenmanagement:

Gemal den Energieeffizienzfestlegungen fiir Bundesbauten (EEFB) —

[ ist das Geb&ude / der Gebdudekomplex als Effizienzgebdude Bund 40 (EGB 40) zu errichten.

[] Die technischen Mindestanforderungen fiir Neubauten nach der Tabelle 1 (Anlage EEFB) sollen
um v.H. unterschritten werden.

[ ist das Gebaude / der Gebaudekomplex als Effizienzgebadude Bund 55 (EGB 55) zu ertiichtigten.

[] Die technischen Mindestanforderungen fiir Sanierungsvorhaben von Bestandsgebauden (komplette
Gebé&udesanierungen) nach der Tabelle 2 (Anlage EEFB) sollen um v.H. unterschritten werden.

[ sind die technischen Mindestanforderungen fiir BauunterhaltungsmaBnahmen nach der Tabelle 3 (An-
lage EEFB) bei Anderung/Erneuerung von energetisch wirksamen Bauteilen und gebaudetechnische An-

lagen
[ einzuhalten.
[ far —um v.H. zu unterschreiten.

Leitfaden — Nachhaltiges Bauen

Die Anforderungen des Leitfadens — Nachhaltiges Bauen sind — in Abstimmung mit dem Auftraggeber - bei

der Planung und Baudurchfiihrung zu beriicksichtigen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die mit der Zielvereinbarung vorgegebenen Quantitats- und Qualitéats-
ziele zur Nachhaltigkeit und der Energieeffizienz umzusetzen [Anlagenverzeichnis Teil A - Zielvereinba-
rungstabelle in Verbindung mit den dort benannten weiteren Unterlagen/und in Abstimmung mit dem vom
Auftraggeber sowie den/dem beauftragten Dritten/Projektsteuerer zu prazisieren, fortzuschreiben und an

deren Erreichen sowie an der Nachweisflihrung der Einhaltung der vorgegebenen Kriterien mitzuwirken.

Die notwendigen fachspezifischen Nachweise, Bewertungen und Daten der Liegenschaften sind dem Auf-

traggeber bzw. dem von ihm beauftragten Dritten/Projektsteuerer zur Verfligung zu stellen.

Die in diesem Zusammenhang vom Auftragnehmer ggf. darliber hinaus zu erbringenden Besonderen Leis-

tungen ergeben sich aus der / den Anlage(n) zu § 6.
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5.2 Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vom Auftraggeber [] in der Initialen Projektunterlage (IPU ) [] in
der Einfachen Bauunterlage (EBU )[] ___ vorgegebenen Quantitits- und Qualititsziele umzusetzen. Diese
hat der Auftragnehmer fiir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu
belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu préazisieren. Die vom Auftraggeber vorge-
gebenen Quantitaten (NUF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Be-

rechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Unterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedtrfen der vorherigen Zu-

stimmung des Auftraggebers in Textform.

5.3 Kosten
5.3.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass
diein

[ der durch den Auftraggeber bestétigten [ ] IPU [] FPU vom

[] der qualititsgesicherten und vom Bauherrn bestétigten EBU vom

[J der HU-Bau *vom

festgelegte Kostenobergrenze — Baukosten gemaR C 8 a) RBBau - flir das Bauprojekt/die BaumaRnahme

in Hohe von EUR [ brutto [] netto nicht liberschritten wird.

[] der vom Auftraggeber ermittelten Kostenrahmen in Héhe von EUR [ brutto [] netto nicht

Uberschritten wird.

Die Kosten der Kostenobergrenze umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276 -

in der Fassung 2018-12 [] einschlieBlich Umsatzsteuer [ ] ohne Umsatzsteuer, soweit diese Kostengruppen

in der jeweilige Bauunterlage erfasst sind.
Der Auftragnehmer Gibernimmt damit keine Kostengarantie.

5.3.2 Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten,
sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des
Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten moglichst gering zu halten; Baukosten diirfen
nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten

(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhéltnisméalig gemindert werden.

5.3.3 Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf3 DIN 276 : 2018-12 und ab der
Ausfliihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten
(KKE), zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

[0 mit Beginn der Vorbereitung der Vergabe ist die Kostensteuerung und -kontrolle dann ausschlie8lich

nach Vergabeeinheiten in vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE) fortzufiihren.

Der Auftragnehmer fiihrt die laufende Kostenkontrolle elektronisch, nach den Vorgaben des Auftraggebers

zu Inhalt, Form und Austauschformat durch und meldet regelmaRig bzw. auf Verlangen des Auftraggebers
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den aktuellen Kosten-, Leistungs- und Zahlungsstand der beauftragten Leistungen sowie die prognosti-

zierte Abrechnungshodhe

5.3.4 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken zu beraten. Er hat geeignete Mal3-
nahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwélzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Kos-
tenrisiken sind in der Kostenermittlung gesondert beziffert auszuweisen [] und nach den Vorgaben des
Auftraggebers zu Inhalt, Form und Austauschformat darzustellen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine an-
rechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Pla-
nungs- und Uberwachungsziele einschlieRlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach Ziffer

5.5 vorzugehen.

5.4 Termine
5.4.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdn-
nen:
[0 Baubeginn: -
[0 Fertigstellungstermin: -
[0 Beginn der Inbetriebnahmephase: -
[0 Ubergabetermin nach F1 RBBau: -
U S
5.4.2 Auf der Grundlage der Termine gemaR Ziffer 5.4.1 erarbeitet

[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte

[] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan
betreffend Planung, Vergabe und Ausflihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragneh-
mer diesen Terminplan in regelmaRRigen Abstdnden Uberpriifen und, soweit sich die Projektumstande ge-

andert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fiir die Anwendung von § 10.2 AVB ist als Zeitraum der Objektiberwachung der Zeitraum zwischen Baube-

ginn und Ubergabe maBgeblich.

5.4.3 Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgege-

ben:

Fiir die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemafR der/den Anlage(n) zu 8§ 6 gelten die folgen-

den Termine oder Leistungszeitrdaume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum

| Vorlage der FPU am Wochen

[] Vorlage am Wochen

[] samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1 — am Wochen, ab
Anlage zu § 6:

[] samtliche Leistungen der Leistungsstufe 2 — am Wochen, ab
Anlage zu § 6:
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[] die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen — am Wochen, ab
flr
a_ am___ __ Wochen,ab
a_ am___ __ Wochen,ab
5.5 Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
5.5.1 Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu (iberpriifen und

den Auftraggeber unverziiglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fiir ihn eine Geféahr-
dung der Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Hand-
lungsvarianten zur Gewéhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbe-

sondere der Kostenobergrenze darzulegen.

5.5.2 Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach Ziffer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine Beeintrachti-
gung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere duReren Um-
stédnden beruht, wie einem flir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitragen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednder-
ten technischen Regeln, unvermeidbaren behdérdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidba-
ren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uber-
wachungsziele nach Ziffer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte Leistun-
gen erforderlich, gilt § 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und
hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemaéfe Vertragserfiillung gerichteten Pflichten er-
fullt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fiir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachti-

gung der Planungs- und Uberwachungsziele.

5.5.3 Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe flir die
weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfliihrenden Arbeiten auf den darin ent-
haltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verant-
wortung fiir die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitét seiner Planungen und die Man-

gelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

554 Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt
durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unbertihrt.

5.6 Besprechungen

5.6.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustim-
men. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer

zu unterstiitzen.

[] Der Auftragnehmer fertigt (iber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften

an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

5.6.2 Der Auftragnehmer fertigt Giber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften.

Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.
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5.7 Leistungsdnderungen

5.7.1 Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs o-
der eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, dem Auftraggeber unverzlglich ein Angebot liber die Mehr- oder Minderverglitung vorzulegen,
bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung
zumutbar ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers muissen sich Art und Umfang der gednderten oder
zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Vergltung, die nach Mal3gabe der Regelungen

in 8 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

5.7.2 Die Parteien streben Einvernehmen (ber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr-

oder Mindervergttung an.

5.7.3 Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen nach Zugang des An-
derungsbegehrens beim Auftragnehmer, keine Einigung nach Ziffer 5.7.2, kann der Auftraggeber die Ande-
rung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer

Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

5.7.4 Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach Ziffer 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach Ziffer 5.7.3 endgiltig gescheitert ist oder
(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwégung der beiderseitigen
Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausflihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist
dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendi-
gen Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabliufe

nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.
5.75 Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgéange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiih-
rung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.
5.8 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinie-
ren und ihre Beitrége rechtzeitig und ordnungsgemal zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungsziele eingehalten werden.

86
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der/den Anlage(n) zu § 6 enthalte-
nen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:
6.1 Leistungsstufe 1

Die Leistungsstufe 1 umfasst
[0 fiir die Erarbeitung der Finalen Projektunterlage (FPU) nach E 3 RBBau —
O

alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten Leistungen.
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Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fir -

Xl das Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden iiber die Genehmigungsfihigkeit
[XI das Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behér-

den

Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten

Leistungen.

Leistungsstufe 3 - Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten

Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbereiche,
einschliel3lich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegeniiber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlielich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fiihrung von Aufklarungsgespriachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

Zu den Leistungen des Auftragnehmers gehoren:

- das Vorbereiten von Bietergesprachen,
- das Einholen, Priifen und Werten von Nachtragsangeboten &,

- das Priifen und Werten von Nebenangeboten (ohne Auswirkungen auf die abgestimmte Planung)
mit Einbeziehung in den Vergabevorschlag.

Nachtragsangebote sind - sofern priifbar - unverziiglich nach Zugang spétestens aber innerhalb von 7 Ka-
lendertagen zu prifen. Anderenfalls ist deren fehlende Pruffahigkeit mit schriftlicher Begriindung zu doku-
mentieren.

Bei samtlichen Nachtragsvereinbarungen ist jeweils der Nachtragsverursacher / Grund der Anderung bzw.

der zusatzlichen Leistungen vom Auftragnehmer im detaillierten Vergabevermerk anzugeben.
Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten
Leistungen.

Der Auftragnehmer hat seine fiir die Bauausflihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit
den ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziiglich auf ihre Priffahigkeit zu priifen und wenn priffahig,
[0 sachlich und rechnerisch

[0 fachtechnisch und rechnerisch

8 sofern § 10 HOAI einschlégig ist, ist diese Leistung gesondert zu vergliten
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zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priffahige Rechnungen

sind unverziiglich mit entsprechender Begriindung zurlick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind einschldagigen Regelun-
gen des Vergabehandbuches (VHB) und die fiir den Bund geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften in
Verbindung mit dem Merkblatt — Feststellungsbescheinigungen sachlich / fachtechnisch richtig — zu beach-

ten.

6.4.3 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausflihrenden Unternehmen beim Auftragge-

ber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage
6.4.4 Der mit der Objektliberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen — aus-

genommen solcher, die durch fachlich Beteiligte iberwacht werden — die Ausfiihrungszeichnungen entspre-
chend der tatséchlichen Ausflihrung wahrend der Objektausfiihrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschrei-
bung durch die jeweiligen Ausfiihrungsplanenden zu veranlassen.

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten

Leistungen.
§7
Fachlich Beteiligte
71 Die fir die Erbringung der tbrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleis-

tungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten
Liste. Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mit-

teilen.

7.2 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.
Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und

den Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

[0 fiir Leistungsstufe 1 —
fir Leistungsstufe 2 —

fur Leistungsstufe 3 -

Ood

fir Leistungsstufe 4 —
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[0 fiir Leistungsstufe 5 —

Der fir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6.4.2 und Anlage zu § 6, Leistungsstufe 4

auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.

8.2 Durchgéangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter tiber die gesamte Vertragsdauer

bzw. wéhrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9

Baustellenbiiro

9.1 [0 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat
ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem

Fortgang der Arbeiten richtet, [ ] mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[0 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung des Bauprojektes/der
Baumafnahme ein Baustellenbliro auf oder in unmittelbarer Nadhe der Liegenschaft ausreichend zu

besetzen.
[0 Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wihrend des Betriebs
der Baustelle im Baustellenbuiro prasent zu sein.
9.2 Kostentragung

[J Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung

- kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[J Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kosten-

frei bereitgestellt:

[ Die Betriebskosten trigt der Auftragnehmer.

[0 Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbuiro selbst, inklusive der erforderlichen Einrichtung

auf eigene Kosten.

§10

Honorar

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung tber die Honorare fiir Architekten- und In-
genieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt
gedndert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. | S.2636), ins-
besondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (8§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1
Gebaude und Innenrdume (8§ 33-37 HOAI) sowie nach dem in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Ab-

schlag (siehe Ziffer 10.7).

Der Auftragnehmer erhalt fiir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
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10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 und ggf. § 37 (1) HOAI werden fiir die Leistungen
nach 8§ 6.1 bis 8 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung
[] zur Finalen Projektunterlage (FPU) [] zur Entwurfsplanung

gemal DIN 276 — in der Fassung vom Dezember 2008 — ohne Umsatzsteuer ermittelt.®

Solange die Kostenberechnung nicht vorliegt, ist die —
[0 Kostenermittlung zur qualititsgesicherten und bestatigten [] IPU [[] EBU

O

ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[0  Fiir folgende vergleichbare Gebdude gemaR § 11 (2) HOAI wird das Honorar nach der Summe der

anrechenbaren Kosten berechnet:

[0 mitzuverarbeitende Bausubstanz (mvB)

Gebaude / Innenrdume mvB - in EUR netto
EUR
EUR
EUR
10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude / Innenrdume Honorarzone

Wé&hlen Sie ein Element
aus.

Wé&hlen Sie ein Element
aus.

10.3 Honorarsatz
[0 Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 35 (1) HOAL.

[0 Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 35 (1) HOAI,

zuzlglich v. H. der Differenz zum oberen Honorarsatz flir Gebdude/Innenrdume :

104 Vom-Hundert-Satze

Die Bewertung der Grundleistungen ergibt sich aus den in der/den Anlage(n) zu § 6 vereinbarten v.H.-Satzen.

8 unabhéngig von der Festlegung in § 5.3.1 ist bei der Honorarermittlung ausschlieRlich die DIN 276 in der Fassung

2008 zugrunde zulegen
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Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschldage werden vereinbart:

[0 Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaR § 36 HOAI wie

folgt erhoht:

Gebaude / Innenrdume v.H.-Satz

[J Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 gemaR § 12 HOAI

wie folgt erhoht:

Gebaude / Innenrdume v.H.-Satz

Mehrere Gebdude gemaR § 11 (3) bis (4) HOAI (Wiederholungsbauten):

Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Ziffer 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag verein-

bart'%:

Gebaude / Innenrdume zuzliglich / abzlglich
(+) v.H /(=) v.H. (in %)

%

%

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Eingangstafelwerte des § 35 (1) HOAI, werden

die Leistungen wie folgt verglitet:

[0 nach Zeitaufwand zum Nachweis - gem&R § 10.10.2 des Vertrages und § 10.3 AVB
O

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35 (1) HOAI, werden die Leis-

tungen wie folgt vergtitet:

'° Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (& 2a (1) HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln
abweichendes, hoheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (8 7 (2) HOAI).
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Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der

RIfT (Richtlinie der Staatlichen Vermdégens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wiirttemberg fiir die Beteili-

gung freiberuflich Tatiger) ermittelt.

109 Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen werden gemald der/den Anlage(n) zu § 6 des Vertrages vergltet.

10.10 Honorar bei Leistungsdnderungen

Begehrt der Auftraggeber gednderte Leistungen im Sinne von § 5.7 oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Verglitung des Auftragnehmers geméaR den folgenden Fest-

legungen:

10.10.1 Die Anpassung der Verglitung fiir Grundleistungen richtet sich nach 8 10 HOAI. Soweit gemaR Ziffer 10.7
dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten

§ 650c (1) und (2) BGB entsprechend.

10.10.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die

zu dndernden oder gednderten Leistungen im Verhéltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten

Aufwand, erhélt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensétze
in Verbindung mit § 10.3 AVB.

- fir den Auftragnehmer / Projektleiter EUR netto / Stunde
- fiir Mitarbeiter / stellv. Projektleiter (Dipl.-Ing. / MA / BA) EUR netto / Stunde

- fiir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter
mit vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfiillen EUR netto / Stunde

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuwei-
sen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift
handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers liber die
Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschaétzbar ist,

hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

[J10.11 Sonstige/Weitere Verglitungsvereinbarungen:

8§11
Nebenkosten
1.1 Erstattung von Nebenkosten

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden —
[0 nicht erstattet.

[0 pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet.

[0 aufEinzelnachweis erstattet:
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der vorgenannte Ausgleich beinhaltet neben in den § 14 (2) HOAI aufgefiihrten Kosten die Kosten fiir:

Werden Leistungen nach 8§ 5.7. beauftragt, gelten die vorgenannten Nebenkostenregelungen auch fiir diese
Leistungen.
Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden.

Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt werden.
Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich § 3 BRKG

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzliglich der nach

§ 15 (1) des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

§12

Umsatzsteuer
Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaf § 10 und die Nebenkostenerstattung gemali § 11 gilt:
X Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[0 Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat — wahlweise — eine durchlaufende oder eine objektbezogene Berufshaftpflichtversi-

cherung nachzuweisen. Die Deckungssummen nach § 16 AVB miissen mindestens betragen:

Flr Personenschdden Euro
Fur sonstige Schéden Euro

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistungen fiir die Jahresversi-
cherung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der jeweiligen Deckungssumme oder
bei einer objektbezogenen Versicherung mindestens das Zweifache der jeweiligen Deckungssumme

fiir die Dauer des Vertrages betragt.

Der Versicherungsschutz der Berufshaftpflichtversicherung ist fiir die gesamte Dauer des Vertrages auf-

rechtzuerhalten und regelmaRig unaufgefordert dem Auftraggeber nachzuweisen.
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§14

Erganzende Vereinbarungen

141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatig-
keiten eine Verpflichtungserkldrung Anlage zu § 14.1 (SonVM1: "Niederschrift und Erkldrung Gber die Ver-
pflichtung") und nach MaRRgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) tiber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz

vor der vom Auftraggeber dafilir anzugebenden zustédndigen Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegen-
tber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustéandigen Be-

horde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 14.1).

14.2 Beim Betreten und Befahren der die Bauaufgabe betreffenden Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangs-
bestimmungen des Nutzers einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvor-

schriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

14.3 Regelung zur Cybersicherheit:

Der Auftragnehmer wird im Rahmen der vertraglichen Nebenpfilichten den Auftraggeber unverziiglich infor-

mieren, wenn er auf Basis konkreter Anhaltspunkte erkennt, dass eine in feindseliger Willensrichtung be-

gangene Handlung betreffend die /T-Infrastruktur des Auftragnehmers oder des Auftraggebers, z.B. ein Cy-

berangriff, zu einem Schaden oder einer schwerwiegenden Beeintrdchtigung der schutzwiirdigen Interes-

sen des Auftraggebers, seiner Kunden oder seiner Beschaftigten fiihrt. Dies gilt entsprechend, wenn auf-

grund einer derartigen Handlung ein Schaden oder eine schwerwiegende Beeintrachtigung bereits einge-

treten ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Auftragnehmer den Auftraggeber liber anderwei-

tige den Auftraggeber betreffende Sicherheitsvorfélle in Kenntnis setzen.

Die Meldung ist an die Betriebsleitung Freiburg E-Mail-Adresse v-vb-bwblbbinfosic @vbv.bwil.de zu richten.

Soweit berechtigte Interessen nicht entgegenstehen hat die Meldung insbesondere folgende Angaben zu

umfassen:

. konkrete Beschreibung des Vorfalls,

. Zeitpunkt des Bekanntwerdens,

. den erkannten oder vermuteten Angriffsvektor,

. Erkenntnisse zu einer méglichen Kompromittierung von Daten der Landesverwaltung BW oder

der DV-Infrastruktur der Landesverwaltung BW,

. ob es sich um einen meldepfiichtigen Vorgang nach Art. 33 DSGVO handelt und ob eine Meldung

an die/den zustindige/n Landesbeauftragte/n fiir Datenschutz und Informationssicherheit erfolgt

ist,

. ob das Landeskriminalamt oder sonstige (Strafverfolgungs-)Behdrden informiert worden sind,

. die Benennung einer Ansprechperson des Auftragnehmers bzgl. des Vorfalls fiir den Auftragge-

ber,

. die Art der Zugriffe der Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers auf die DV-Infrastruktur der Landes-

verwaltung BW.

Der Aufragnehmer wird den Auftraggeber erforderlichenfalls bei der Bearbeitung der Vorgdnge und der

Aufklarung des Sachverhalts zu unterstiitzen.
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Diese Benachrichtigung ldsst anderweitige Meldepfiichten insbesondere auch Melde- und Benachrichti-

gungspflichten nach Art. 33 und Art. 34 DSGVO unbertihrt.

Der Auftraggeber wird auf die berechtigten Interessen des Auftragnehmers bei der Bearbeitung des Vor-

gangs Riicksicht nehmen. Er erkennt insbesondere an, dass die Eindammung des Vorfalls durch den Auf-

tragnehmer Vorrang vor einer Meldung an den Auftraggeber haben kann.

14.4 Der Auftraggeber wendet die VwV Richtlinie zur Informationssicherheit an. Die Auftragnehmerin oder der
Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Auftragserfiillung fir die offentliche Verwaltung verpflichtet, nach der
WwV Informationssicherheit zu agieren.

[ 745  Zur Ausfiihrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetzes (iber die Voraussetzungen und das
Verfahren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen (Sicherheits-
lberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

14.6 Ab dem 01. Januar 2022 sind Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer nach § 4a E-Government-Gesetz
Baden-Wiirttemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-Wtirttemberg grundsétzlich zur
elektronischen Rechnungsstellung verpflichtet. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt nur fiir Rechnun-
gen bis zu einem Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer. Fiir die elektronische Rechnungsstellung ist
ausschlielSlich der Zentrale Rechnungseingang Baden-Wiirttemberg, der zusammen mit weiteren Informati-
onen unter https./service-bw.de/erechnung zu erreichen ist, zu verwenden.

Das Rechnungsdokument muss dazu im Standard XRechnung oder einem anderen der Norm EN 16931 ent-
sprechenden Format erstellt werden und im Feld Buyer-Reference (BT-10) die im Zuschlagsschreiben ange-
gebene Leitweg-ID aufweisen.

Es gelten die liber https./service-bw.de/erechnung einsehbaren Nutzungsbedingungen nebst Anlage (Tech-
nische Informationen) des Zentralen Rechnungseingangs Baden-Wiirttemberg in der zum Zeitpunkt der Ein-
bringung der elektronischen Rechnung gliltigen Fassung.

14.7 .

LAuftraggeber Auftragnehmer\[JC(BH

«Amt» «Anrede»

«Bezeichnung» «Firma»

Ort, Datum: Ort, Datum:

«OrtAmt» - e —_—

Unterschrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § Unterschrift/Textform mit Angabe des Namens gem. §

126b BGB 126b BGB
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