Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Ingenieurbauwerke

Vertragsmuster, VM1/2-4

Vertragsnummer: «VertragNr»

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

Ingenieur-
Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1)
bauwerke
v.H.-Satz
[a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der 100
Bedarfsplanung des Auftraggebers ’
[1b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten 0.60
Leistungsbedarf ’
Llc) Formulieren von Entscheidungshilfen far die Auswahl anderer an der Planung 010
fachlich Beteiligter ’
L1d) Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung
erfordern: Klaren der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der 0,05
Tragwerksplanung
[le) Ortsbesichtigung 0,05
11 Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
L1, Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau
]2 Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Raume und
Raumgruppen als Anforderungsraumbuch gemé&B Abschnitt F 1.2.7 RBBau
[]s. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung — Uber die Leistungen der
Untersuchung von alternativen Lésungsmoglichkeiten hinaus — nach
Abschnitt E 2.2.2 RBBau und Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7
RBBau
4. |
5. |
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Ingenieurbauwerke

Vertragsmuster, VM1/2-4

Entscheidungsunterlage-Bau

. Ingenieur-
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
bauwerke
v.H.-Satz
[la) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages 1,00
[1b) Abstimmen  der  Zielvorstellungen  auf die  &ffentlich-rechtlichen 0.20
Randbedingungen sowie Planungen Dritter ’
[lc) Untersuchen von Lésungsmadglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und
konstruktive Gestaltung, ZweckmaBigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung 2,50
der Umweltvertraglichkeit
O Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,10
[le) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung der
alternativen Ldsungsmdglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit 10.00
zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beitrage ’
anderer an der Planung fachlich Beteiligter
11 Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange, 550
Vorgange und Bedingungen ’
1g) Mitwirken bei der Vorabstimmung mit Beh6érden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls 1,50
Mitwirken bei Verhandlungen Uber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung
CIh' Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegentiber Dritten an bis zu 0.50
zwei Terminen ’
L) Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50
1) Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit 1,00
den finanziellen Rahmenbedingungen
[1k) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20
Summe (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)® 20,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau; Vertragsmuster, VM1/2-4
Objektplanung - Ingenieurbauwerke

! Nicht ankreuzen / beauftragen, soweit Leistung durch Auftraggeber erfolgt.

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaB § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI um maximal 2
v.H. erhéht werden.
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