
Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung – Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/2 

 

 

 

Eingeführt mit Erlass BMUB vom 12.01.2015 – B  I 1- 8111.1 VM4/2  1/9

 

  Vertrags-Nr.:       

 

Leistungsstufe 1 

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau1 / Bauunterlage 

 
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der 

Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 
      

 b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten       

 c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse       

 Summe (maximal: 3,0 v.H.)        

 

 
  

 
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen       

 b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der 

Belange der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der 

Wirtschaftlichkeit 

      

 c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich 

Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen 

Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe 

der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum 

Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, 

Konstruktionsraster und Gründungsart 

      

 d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der 

Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 
      

 e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung       

                                                      
1 Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte 
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 f)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse       

 Summe (maximal: 10,0 v.H.)        

 

 
  

 
Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die 

Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven 

Entwurf mit zeichnerischer Darstellung 

      

 b) Überschlägige statische Berechnung und Bemessung       

 c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und 

Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der 

tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der 

Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel 

      

 d)  Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der 

Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau 
      

 e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht 

unter Verwendung des Musters 7 
      

 f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung 

fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 
      

 g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung unter 

Verwendung des Musters 6 
      

 h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der 

Kostenschätzung 
      

 i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse als 

Beitrag zur Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau1 / Bauunterlage nach 

Abschnitt F 2 RBBau und Übergeben in fünffacher Ausfertigung und auf 

Datenträgern  

      

 Summe (maximal: 15,0 v.H.)        
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Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk 

unter Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen 

Anforderungen 

      

 b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen       

 c) 

 

 

Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk  

oder  

Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der 

Verkehrslasten, der Art und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten 

der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektplaners 

      

 d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur 

Genehmigung und übergeben der Unterlagen in       Ausfertigung 
      

 e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle unter 

Einbeziehung des Auftraggebers. 
      

 f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne nach 

Maßgabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens. 
      

 Summe (maximal: 30,0 v.H.)        

 

 
  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum 

Nachweis 

 1. Beim Bauen im Bestand:  

repräsentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile 

sowie Qualifizierung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte 

Nutzung. Frühzeitiges Veranlassen von erforderlichen Öffnungen im 

Bestand beim Auftraggeber. Überwachen der Ausführung von Öffnungen 

im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der 

Ergebnisse, fachtechnische und kostenmäßige Bewertung und 

Empfehlungen in Form eines schriftlichen Berichts. 
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 2. Aufstellen von Vergleichsberechnungen für mehrere 

Lösungsmöglichkeiten unter verschiedenen Objektbedingungen 

      

 3. Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel als Grundlage für die 

Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung 

      

 4. Vorläufig nachprüfbare Berechnung wesentlicher tragender Bauteile       

 5. Vorgezogene, prüfbare und für die Ausführung geeignete Berechnungen 

wesentlicher  tragender Teile  

      

 6. Vorgezogene, prüfbare  und für die Ausführung geeignete Berechnung 

der Gründung 

      

 7. Mehraufwand bei Sonderbauten oder Sonderkonstruktionen, zum 

Beispiel Klären von Konstruktionsdetails 

      

 8. Nachweise zur  Erdbebensicherung (vereinfachter  und/oder genauer 

rechnerischer Nachweis) 

      

 9. Nachweise der Erdbebensicherung und Berücksichtigung konstruktiver 

Anforderungen nach den eingeführten Technischen Regeln bis zur 

Planungstiefe Entwurfsplanung  

 vereinfachter rechnerischer Nachweis 

     und/oder 

 genauer rechnerischer Nachweis 

      

 10. Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhöhtem Genauigkeitsziel: 

vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der 

kraftübertragenden Verbindungsteile ohne Vorliegen von 

Ausführungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung des 

Objektplaners durch Kostenansätze für ausgewählte tragende Bauteile 

      

 11. Erarbeitung und genehmigungsfähige statische Berechnung von 

Leitdetails als Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm 

des Objektplaners 

      

 12. Prüfbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz.                  

 13. Prüfbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich 

unter Berücksichtigung der Temperatur (Heißbemessung). 

Berücksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen.           
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 14. Statische Berechnung und zeichnerische Darstellung für 

Bergschadenssicherung und Bauzustände bei Ingenieurbauwerken, 

soweit diese Leistungen über das Erfassen von normalen Bauzuständen 

hinausgehen 

      

 15. Zeichnungen mit statischen Positionen und den Tragwerksabmessungen, 

den Bewehrungsquerschnitten, den Verkehrslasten und der Art und Güte 

der Baustoffe sowie Besonderheiten der Konstruktion zur Vorlage bei der 

bauaufsichtlichen Prüfung anstelle von Positionsplänen 

      

 16. Aufstellen der Berechnung nach militärischen Lastenklassen (MLC)       

 17. Erfassen von Bauzuständen und Baubehelfen, wie Abstützungen oder 

Arbeitsgerüste, sofern diese Leistung das Erfassen von normalen 

Bauzuständen übersteigt 

      

 18. Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehörende Konstruktionen ( 

zum Beispiel Fassade) 

      

 19.             

 

 

  

Leistungsstufe 2 

 
Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter 

Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen 
      

 b)2 Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten 

Ausführungspläne des Objektplaners 
      

 c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und 

Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder 

Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) 

      

 d)  Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen 

Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung 
      

                                                      
2 Sofern nur Schalpläne in Auftrag gegeben werden, ist diese Leistung mit 20 v.H. zu bewerten (§ 51 Absatz 3 HOAI) 



Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung – Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/2 

 

 

 

Eingeführt mit Erlass BMUB vom 12.01.2015 – B  I 1- 8111.1 VM4/2  6/9

 

 e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder 

Eigenkontrolle 
      

 Summe (max. 40,0 v.H.), (max. 30,0 v.H. gemäß § 51 Absatz 2 HOAI), 

(max. 44,0 v.H. gemäß § 51 Absatz 4 HOAI) 
      

 

 
  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz / 

pauschal / 

zum 

Nachweis 

 1. Konstruktion und prüfbare Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und 

Holzbau 

      

 2. Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschließlich Stücklisten, 

Elementpläne für Stahlbetonfertigteile einschließlich Stahl- und Stücklisten 

      

 3. Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen 

der Spannprotokolle im Spannbetonbau 

      

 4. Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der 

Ergänzung durch die Pläne des Objektplaners bedürfen 

      

 6.             

 

 

  

Leistungsstufe 3 

 
Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) 

Tragwerks-

planung 

  v.H.-Satz 

 a) 
Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im 

Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der 

Ausführungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des 

Objektplaners 

      

 b) 
Überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und 

statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im 

Ingenieurholzbau 
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 c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu 

den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis des 

Tragwerks 

      

 Summe (maximal: 2,0 v.H.)        

 

 

  

Nr. Besondere Leistungen für die Vorbereitung und Mitwirkung bei der 

Vergabe (LPH 6 und 7) 

v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum 

Nachweis 

 1. Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des 

Objektplaners.  (Diese Leistung wird bei Leistungsbeschreibung mit 

Leistungsprogramm Grundleistung). 

      

 2. Beitrag zum Aufstellen von vergleichbaren Kostenübersichten des 

Objektplaners 

      

 3. Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des 

Tragwerks 

      

 4. Mitwirkung bei der Prüfung und Wertung der Angebote       

 5. Mitwirken bei der Prüfung und Wertung der Angebote 

Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners 

      

 6. Mitwirken bei der Prüfung und Wertung von Nebenangebote       

 7. Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben 

des Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten 

      

 8.             

 

 

  

Leistungsstufe 4 

Nr. Besondere Leistungen für die Objektüberwachung 

(Bauüberwachung) und Dokumentation (LPH 8) 

v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum 

Nachweis 
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 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Tragwerke bis Honorarzone II (anstelle des Objektplaners): 

 Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf 

     Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen.  

 Bewehrung vor dem Betonieren 

 Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der  

     geprüften  statischen Unterlagen 

 Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung 

     der Ausführung von  Tragwerkseingriffen 

Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete 

Stichproben zu erbringen. Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind 

dem Auftraggeber unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 

 

 oder  

 Für Tragwerke der Honorarzone III oder höher: 

 Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf 

     Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen.  

 Ausführung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit 

     Ausgewählter Materialien und Herstellungsarten 

 Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der 

     geprüften statischen Unterlagen 

 Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Überwachung 

     der Ausführung von Tragwerkseingriffen 

 Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Abs. 2 LBO sind 

     für diese Bereiche  wahrzunehmen. 

Die schriftlichen Überwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber 

unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 

      

 2.             

 

 

  

Leistungsstufe 5 

Nr. 

Besondere Leistungen für die Objektbetreuung (LPH 9) 

v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 
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 1.             

 1 


