
Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau; 
Objektplanung - Freianlagen 

Vertragsmuster, VM1/2-3 

 
 

Eingeführt mit Erlass BMUB vom 17.08.2017 � B I 1 � 81011.1/0 VM1/2-3  1/3 
 

 Vertragsnummer: «VertragNr» 

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) 

 Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1)  

  v.H.-Satz 

 a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der 

Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und 

Genehmigungsunterlagen 

1,50 

 b) Ortsbesichtigung 0,20 

 c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf  0,50 

 d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter  
0,50 

 e) Zusammenfassen der Ergebnisse, Erläutern und Dokumentieren der 

Ergebnisse  
0,30 

 Summe (maximal 3,00 v.H. RBBau / HOAI) 3,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Bedarfsplanung nach Abschnitt  E 2.2.1 RBBau        

 2. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Räume und 

Raumgruppen als Anforderungsraumbuch gemäß Abschnitt  F 1.2.7 RBBau  
      

 3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung – über die Leistungen der 

Untersuchung von alternativen Lösungsmöglichkeiten hinaus – nach 

Abschnitt  E 2.2.2 RBBau und  Dokumentieren nach Abschnitt  F 1.2.7 

RBBau  

      

4.             

5.             

6.             
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Entscheidungsunterlage-Bau 

 Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)  

  v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der 

Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten  
0,50 

 b) Abstimmen der Zielvorstellungen (Zielkatalog mit Erstellung des Zeit- und 

Ablaufplanes nach den vorgegebenen Projektzielen)  
0,25 

 c) Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem 

unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 
1,00 

 d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und 

Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter 

Berücksichtigung zum Beispiel 

- der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen 

Rahmenbedingungen, 

- der Umweltbelange einschließlich der natur- und 

artenschutzrechtlichen Anforderungen und der 

vegetationstechnischen Bedingungen, 

- der gestalterischen und funktionalen Anforderungen, 

- Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und 

Bedingungen, 

- Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer 

an der Planung fachlich Beteiligter 

4,25 

 e) Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen 

Ablauf 
2,75 

 f)  Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit 

den finanziellen Rahmenbedingungen 

1,00 

 g)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren und Übergeben der 

Vorplanungsergebnisse 
0,25 

 Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI) 10,00 
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Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 2 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

 


