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 Vertrags-Nr.:       

Leistungsstufe 1 

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau
1
 / Bauunterlage 

 Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Verkehrsanlagen 

  v.H.-Satz 

 a)
2
 Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten  0,10 

 b) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages  0,50 

 c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen 

Randbedingungen sowie Planungen Dritter 
0,30 

 d) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche 

und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter 

Beachtung der Umweltverträglichkeit 

2,00 

 e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von bis zu 

3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung 

und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung 

fachlich Beteiligter                                                                               

Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, 

Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen 

Stellen nach Tabellenwerten 

Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen, ausgenommen 

detaillierte schalltechnische Untersuchungen 

11,00 

 f)
 
 Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, 

Vorgänge und Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau 
2,50 

 g  Vorabstimmen mit Behörden und  anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei 

Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteiligung 

1,00 

 h)
2
 Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu 

zwei Terminen 
0,50 

 i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50 

 j)
 2
 Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersuchung zur 

Verwendung für ein Raumordnungsverfahren 
0,25 

 k) Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene 

der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich 

mit den finanziellen Rahmenbedingungen 

1,00 
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 l) Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren und Übergeben der 

Ergebnisse 
0,35 

 Summe (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)
3
  20,00 

  

  

 Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) Verkehrsanlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten des Entwurfs nach Abschnitt F 2 RBBau auf Grundlage der 

Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und 

Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen 

Anforderungen 

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 

Planung fachlich Beteiligten sowie Integration und Koordination der 

Fachplanungen 

18,35 

 b) Erstellen des Erläuterungsberichts unter Verwendung des Musters 7 RBBau 

mit Anlagen 1 und 2 sowie unter Verwendung der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter 

0,65 

 c) Fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus anderen 

Leistungsbildern 
1,00 

 d)
2
 Ermitteln der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des 

Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung 
0,50 

 e)
2
 Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis 

zu drei Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von 

Bedenken und Anregungen 

0,50 

 f)
 
 Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und  anderen an 

der Planung fachlich Beteiligten 
0,50 

 g) Kostenberechnung nach DIN 276-1:2008-12 mindestens gegliedert in die 

zweite Ebene der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 

RBBau einschließlich zugehöriger Mengenermittlung. Vergleich der 

Kostenberechnung mit der Kostenschätzung in allen Kostengruppen; bei 

mehreren Objekten jeweils getrennt. 

0,75 

 h) Überschlägige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken 0,55 

 i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach 

Tabellenwerten; Festlegen der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen an 

der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse 

detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der 

Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden 

0,50 



Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung – Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/2 

 

Eingeführt mit Erlass BMUB vom 17.08.2017 - B I 1 - 81011.1/0 VM8/2  3/10 
 

 j) Rechnerische Festlegung des Objekts 0,50 

 k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte 0,10 

 l) Nachweis der Lichtraumprofile  0,10 

 m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der 

Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebs während der 

Bauzeit  

0,50 

 n) Bauzeiten- und Kostenplan 0,25 

 o) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse; als Beitrag 

zur Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage/HU-Bau
1 
gemäß Abschnitt F2 

RBBau und Übergeben in vierfacher Ausfertigung 

0,25 

 Summe (maximal 25,00 v.H. RBBau / HOAI)  25,00 

  

  

 Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) Verkehrsanalagen 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen 

öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren 

einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen 

des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer an 

der Planung fachlich Beteiligter 

5,75 

 b)
2
  Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses 

unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
0,50 

 c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen 

und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter 

0,25 

 d) Abstimmen mit Behörden  0,75 

 e)
2
 Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis 

zu vier Erläuterungs-, Erörterungsterminen 
0,50 

 f)
2
 Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und 

Anregungen in bis zu zehn Kategorien 
0,25 

 Summe (maximal 8,00 v.H. RBBau / HOAI)  8,00 
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Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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Leistungsstufe 2 

Ausführungsplanung 

 Grundleistungen der Ausführungsplanung (Entwurfsplanung) (LPH 5) Verkehrsanlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der 

Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen 

Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der Planung 

fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung 

6,50 

 b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige 

Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben 

einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen Maßstäben 

7,00 

 c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 

Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur 

ausführungsreifen Lösung 

1,00 

 d)
 
 Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung 0,50 

 Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI)  15,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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Leistungsstufe 3 

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe 

 
Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) Verkehrsanlagen  

 
 v.H.-Satz 

 a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge 

anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
4,00 

 b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der 

Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der 

Besonderen Vertragsbedingungen unter Beachtung der Richtlinien des 

Vergabehandbuchs für die Bauaufgaben des Bundes (VHB) und unter 

Verwendung der Standardleistungsbücher für das Bauwesen 

4,50 

 c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den 

Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten 
0,50 

 d)
 
 Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen in Abstimmung mit dem 

Auftraggeber und den anderen an der Planung fachlich Beteiligten 
0,25 

 e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer  (Entwurfsverfasser) 

bepreisten Leistungsverzeichnisse 
0,50 

 f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) 

bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 
0,15 

     g)
4
 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen  --     

 Summe (maximal 9,90 v.H. RBBau, 10,00 v.H. HOAI)  9,90 

  

  

 
Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Verkehrsanlagen  

 
 v.H.-Satz 

      a)
4
 Einholen von Angeboten  --      

 b)
5
 Prüfen und Werten der Angebote 1,25 

 c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, 

die an der Vergabe mitwirken 
0,40 

 d)
6
 Teilnehmen an und Auswerten von Aufklärungsgesprächen mit Bietern 0,15 

 e) Erstellen der Vergabevorschläge unter Verwendung der VHB-Muster, 

Dokumentation des Vergabeverfahrens 
0,50 

     f)
4
 Zusammenstellen der Vertragsunterlagen      --  
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 g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 
0,25 

 h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,15 

 Summe (maximal 2,70 v.H. RBBau, 4,00 v.H. HOAI)  2,70 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
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Leistungsstufe 4 

Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

 Grundleistungen der Bauoberleitung (LPH 8) Verkehrsanalgen  

  v.H.-Satz 

 a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der 

Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf 

Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren 

Freigabe 

8,25 

 b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans 

(Balkendiagramm).   
0,70 

 c) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausführenden Unternehmen in Verzug 

zu setzen  
0,25 

 d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme 1,25 

 e)
7
 Organisieren der Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen 

und Teilnahme daran, unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und 

anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, 

Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der 

Abnahme 

2,00 

 f)
8
 Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran  0,20 

 g)  Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der 

Gesamtanlage 
0,40 

 h)
9
 Mitwirken bei der Übergabe des Objekts 0,15 

 i)
2
 Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche 0,15 

 j) Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der 

Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften 
0,75 

 Summe (maximal 14,10 v.H. RBBau, 15,00 v.H. HOAI)  14,10 
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Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum 

Nachweis 

1. Örtliche Bauüberwachung: 

  Plausibilitätsprüfung der Absteckung  

 Überwachen der Ausführung der Bauleistungen 

–  Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme 
(Bauanlaufbesprechung) 

–  Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur 
Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben 
des Auftraggebers, 

–  Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen 

–  Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen 

–  Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen 
festgestellten Mängel 

–    Dokumentation des Bauablaufs  

  Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der 
Aufmaße  

 Mitwirken bei behördlichen Abnahmen  

  Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen  

 Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit 
der Auftragssumme  

  Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der 
Anlagenteile und der Gesamtanlage  

Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone 
I und II mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf 
Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis  

 

 

 2. Prüfen von Nachträgen  

3.        

4.        

5.        

6.        
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Leistungsstufe 5 

Objektbetreuung 

 Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) Verkehrsanlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für 

Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum 

Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich 

notwendiger Begehungen 

0,80 

 b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 

Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen 
0,10 

 c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10 

 Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI)  1,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

                                                      
1
 Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte 

2
 Nicht ankreuzen, wenn Leistung durch AG erbracht wird. 

3
 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gem. § 9 Absatz 1 HOAI erhöht werden. 

4
 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.). 

5
 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt 

(2,25 v.H.). 

6
 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergespräche federführend durch AG geführt werden (0,25 v.H.). 

7
 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.). 

8
 Abzug von 0,20 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,40 v.H.).  

9
 Abzug von 0,20 v.H., da Übergabe verantwortlich durch AG erfolgt (0,35 v.H.). 


