Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau Vertragsmuster, VM1/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertrags-Nr.: «VertragNr»
«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau

Zwischen der [] Bundesrepublik Deutschland
[ ] Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben
vertreten durch das ] Bundesministerium der Verteidigung

[ ] Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
Moltkestraf3e 50

76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfiihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmMt» «OrtAmt»

(Baudurchfihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -
und dem / den «Anrede»

«Bezeichnung» «Firmax»

«Strasse»

«Plz» «Ort»

vertreten durch [....]

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird fur die BaumalRnahme
«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen.
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1.1

111

1.1.2
1.13
1.14
1.15

1.16

1.2

[]13

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objekt- /Fachplanung fur
Die Aufstellung einer Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau), mit denen

[ ] in der Liegenschaft
[....]
eine bauliche Anlage (Gebdude) gemafl § 33 HOAI

eine BaumalRnahme, bestehend aus mehreren Gebauden
(s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

(eine) Freianlage(n) gemalk § 38 HOAI

(eine) Verkehrsanlage(n) gemai § 49 HOAI

[]

[]

[]

[ ] (ein) Ingenieurbauwerk(e) gemak § 41 HOAI

[]

[] Technische Ausriistung in [....] gemaR § 53 HOAI
[]

[ Ineu [ Jumgebaut, [ lerweitert, [ ] modernisiert [] instand gesetzt
hergestellt, oder instand
gehalten
werden soll.

Die Baumafl3nahme ist fur

[..]°

als

[....] 2
bestimmt und soll

[ ] auf unbestimmte Zeit

[] voriibergehend bis

genutzt werden.

Sofern ausschlief3lich Grundleistungen nach 1.1.1 vergeben werden, umfassen

sie auch Grundleistungen fur Freianlagen mit weniger als 7.500 EUR anrechen-
baren Kosten (8 37 Abs. 1 HOAI).

! siehe Nutzerkatalog nach Muster 6 RBBau

2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog zu Muster 6 RBBau
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[] 14 Die Baumaflinahme ist Teil des Gesamtvorhabens

]

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage(n) zu 8 6 (spezifische Leistungspflichten)

[] Das gepriifte Angebot des Auftragnehmers vom [....]
[ ] Anlage zu § 1 Nummer 1.1
[ ] Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)
[] Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich T&tigen
- Schutzzone — nach RiSBau 20/1
[ ] Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen
- VS/Sperrzone — nach RiSBau 20/1
[ ] Die Richtliniensammlung Plane und Daten
[] VS-NfD-Merkblatt
2.2 Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sons-

tige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten:

[] Richtlinien fiir die Durchfilhrung von Bauaufgaben des Bundes
(RBBau)

BFR Gebaudebestand
Vorgaben fur CAD:

Raum- und Geb&udebuch:

I I

dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund dieses Vertrags erstellten
Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter 8 2 genannten
Richtliniensammlung Plane und Daten zu tibergeben

[l Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[] Brandschutzleitfaden des BMVBS

O[]
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O [..]
[ [..]
][]

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Wider-
spriche aus den Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hin-
zuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

- die gebilligte Bedarfsplanung geman Abschnitt E 2.2.1 RBBau vom [....]

- das gebilligte Ergebnis der Variantenuntersuchung geman Abschnitt K 1

RBBau
[] das baufachliche Gutachten iiber das Grundstiick gemaR Abschnitt
K 1 RBBau
[] den amtlichen Lageplan vom: [....]
[] die Bestandsplane fiir [....] mit Stand vom: [....]
[] die Bestandsplane fiir [....] mit Stand vom: [....]
[] das Bodengutachten [....] vom: [....]
L[]
O[]

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen
] dem Baugenehmigungsverfahren
[]  dem Zustimmungsverfahren
[ ] der Kenntnisgabe

O [..]

nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes: Baden-
Wirttemberg

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unter-
lagen in [....]- facher Ausfertigung tbergeben:

- Bedarfsplanung
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- Variantenuntersuchung
- Anlage(n) 8§ 10 (vorlaufige Honorarermittlung)
- Anlage zu § 7 (Liste der fachlich Beteiligten)

[] das baufachliche Gutachten uiber das Baugrundstiick gemaR Ab-
schnitt K 1 RBBau

[] der amtliche Lageplan vom [....]
[] die Bestandsplane nach 2.3

[ ] in Papierform

[] digital

[ ] geméR beigefiigter Planliste
[] das Bodengutachten [....] vom [....]
O [..]
1 ]
1 [..]

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und
spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten sind in 8 5 festgelegt.

- Die spezifischen Leistungspflichten sind in 8 6 sowie in der/den Anlagen zu
§ 6 beschrieben und je nach den gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistun-
Gen zu erbringen.

8§85
Allgemeine Leistungspflichten

5.1 Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine
Leistungen so zu erbringen, dass die weitere Planung gemal den Vorgaben
nach 8 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Projektziele) mangelfrei hergestellt werden
kann.
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5.2

5.3

54

5.5

55.1

5.5.2

5.6

5.6.1

5.6.2

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Bedarfsplanung vorgegebenen
Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgege-

benen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der

ES-Bau entsprechend DIN 277 rechnerisch nachzuweisen und zu dokumen-
tieren gemaf Abschnitt F 1.4.1 RBBau.

Kosten

Unabhangig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei
allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Be-
trieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auf-
traggebers sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten moglichst gering zu
halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Be-
triebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

Termine

Far die Erbringung der Leistungen gemaf Anlage(n) zu § 6 gelten die fol-
genden Termine oder Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum

[ ] Vorlage des priifbaren am [....] [....] Wochen, ab [....]
Vorabzugs fiur die ES-Bau

[ ] Vorlage der priifbaren ES-Bau  am [....] [....] Wochen, ab [....]

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Pro-
jekt bezogenen Besprechungen teilzunehmen und an Vorverhandlungen mit
Behorden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch
den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt Giber die Be-
sprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt
sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt tiber die von ihm gefihrten Planungsbesprechun-
gen Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu andern. Sofern hierdurch
geadnderte oder zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt Nummer
5.6.2.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfilhrung geénderter oder zu-
satzlicher Planungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung
des Bauvorhabens nach 8 1 Nummer 1.1 dienlich sind, es sei denn, der Auf-
tragnehmer ist auf derartige Leistungen nicht eingerichtet. Fir einen etwai-
gen Honoraranspruch des Auftragnehmers gilt 8 10 Nummer 10.9.
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5.7

5.7.1

5.7.2

5.8

6.1

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung ge-
stellten Unterlagen unverziiglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrich-
ten, wenn er feststellt, dass sie unvollstdndig oder unzutreffend sind oder
ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Projekt-
zielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden schriftlichen Unterlagen, Zeichnun-
gen, Skizzen, Beschreibungen und die Berechnungen sowie alle Ubrigen
erarbeiteten Unterlagen nach den Abschnitten E2 und F1 RBBau sind dem
Auftraggeber systematisch in Ordnern gegliedert
fur den Vorabzug
in kopier- und pausfahiger Ausfihrung [....]-fach
[ ] sowie in digitaler druckfahiger Form auf Datentrager/n [....]-fach
fur die Endausfertigung
in kopier- und pausfahiger Ausfihrung [....]-fach
[] sowie in digitaler druckfihiger Form auf Datentréger/n [....]-fach
zu Ubergeben.
[ ] Abweichend zur Anlage zu § 6 des Vertrages sind folgende Unterlagen
[....] [...]-fach
[....] [...]-fach
zu Ubergeben.
Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftrag-
nehmer im nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder
mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaR zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben fir CAD ge-

manr § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten zeitlich und sachlich so zu
koordinieren und ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgemal zu integrie-
ren, dass die vereinbarten Projektziele eingehalten werden.

86
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen alle in
der/den Anlage(n) zu 8 6 gekennzeichneten/aufgefuhrten Leistungen. Sie glie-
dern sich jeweils in die Leistungsphasen 1 und 2:
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6.2

6.3

6.4

7.1

[ ] Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungs-
unterlage-Bau, Objektplanung und Innenrdaume

Anlage zu 8§ 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungs-
unterlage-Bau, Objektplanung Freianlagen

Anlage zu 8§ 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungs-
unterlage-Bau, Objektplanung Ingenieurbauwerke

Anlage zu 8 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungs-

unterlage-Bau, Objektplanung Verkehrsanlagen

0o o o o

Anlage zu 8 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungs-

unterlage-Bau, Fachplanung Technische Ausriistung

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Un-
terlagen, folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

[.] M=1:[....]
[.] M=1:[....]

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die
Federfuhrung fir das

X Fihren von Vorverhandlungen mit den Behorden (iber die Genehmigungs-
fahigkeit.

Die Leistungen der Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) sind erbracht,
wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu 8 6 zur Leistungsphase 1 (Grundla-
genermittlung) gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

Die Leistungen der Leistungsphase 2 (Vorplanung) sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu 8§ 6 zur Leistungsphase 2 (Vorplanung)
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind,
- die vereinbarten Projektziele eingehalten worden sind.

Die Leistungen der Vorplanung dtrfen erst nach vollstandiger Fertigstellung
der Leistungsphase 1 begonnen werden.

87
Fachlich Beteiligte

Die fur die Erbringung der tbrigen Planungs- sowie der Beratungs- und Gut-
achterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben
sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Anderungen und Ergan-
zungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer
mitteilen.
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[]7.2 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
bevollmachtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Projekt-
ziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen
werden benannt (Name, Qualifikation):

8.2 Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber
die gesamte Vertragsdauer eingesetzt werden.

§9
freigehalten

) §10

Honorar

Soweit es sich um preisrechtlich geregelte Leistungen handelt, richtet sich die
Vergutung nach der Verordnung tber die Honorare fur Architekten- und Ingeni-
eurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013
(BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16
HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitte 1 bis 4: Gebaude und Innen-
raume (88 33-37 HOAI), Freianlagen (88 38 bis 40), Ingenieurbauwerke (8841
bis 44), Verkehrsanlagen (88 45 bis 48) sowie nach Teil 4 Fachplanung, Ab-
schnitt 2 (Technische Ausristung (88 53 bis 56)).

Der Auftragnehmer erhélt flr seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt verein-
bart wird:

10.1  Anrechenbare Kosten
Die anrechenbaren Kosten nach § 4 werden fiir die Leistungen nach § 6 auf der

Grundlage der baufachlich genehmigten und haushaltsrechtlich anerkannten
Kostenermittlung zur ES-Bau ohne Nachtrage und ohne Umsatzsteuer ermittelt.
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Solange diese nicht vorliegt, sind die bei der Auftragserteilung geschatzten vor-
laufigen Kosten zugrunde zu legen.

[ ] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB)
gemal § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Gebaude und Innenrdume / Freianlagen / Ingenieur- mvB.
bauwerk(e) / Verkehrsanlage(n) /

Technische Ausrustung fur [....] in Anlagengruppel....]

[..] [....]

10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude und Innenrdume / Freianlagen / Ingenieur- |Honorarzone
bauwerk(e) / Verkehrsanlage(n) /

Technische Ausristung fir [....] in Anlagengruppe]....]

[-] [...]

10.3 Honorarsatz

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § [....] Absatz
[....] HOAI vereinbart.

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § [....] Absatz
[....] HOAI vereinbart, zuzuglich:

[....] v. H. der Differenz zum Hochstsatz fur: [....]
[....] v. H. der Differenz zum Hoéchstsatz fur: [....]
[--]

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemal Anlage(n) zu 8 6 des Vertrages werden wie folgt bewer-
tet:

Leistungen
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[l

[l

10.5

10.6

10.7

10.8

Aufstellen der ES-Bau Gebaude [....]v.H.
Aufstellen der ES-Bau Innenraume [....]Jv.H.
Aufstellen der ES-Bau Freianlage(n) [....]Jv.H.
Aufstellen der ES-Bau Ingenieurbauwerk(e) [....]v.H.
Aufstellen der ES-Bau Verkehrsanlage(n) [....]v.H.
Aufstellen der ES-Bau Technische Ausristung in [....]v.H.
Anlagengruppe [....]

insgesamt [....]v.H.

Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[] Fur Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar wie folgt erhéht:

Gebaude und Innenrdume / Freianlagen / Ingenieur-
v.H.-Satz
bauwerk(e) / Verkehrsanlage(n) /

Technische Ausriustung fur [....] in Anlagengruppe

[....]

[...] [..]

[..] [....]

[...] [..]

Mehrere Gebé&ude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen gemaf § 11 Ab-
satze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten), mehrere Anlagen der Techni-
schen Ausristung gem. 8§ 54 Absatz 3 in Verbindung mit § 11 Abséatze 3und
4 HOAI:

[....]
Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach HOAI die Tafelwerte der
HOAI, werden die Leistungen wie folgt vergutet:

[..]
Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemaf Anlage(n) zu § 6 werden wie folgt vergi-
tet:
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10.9

[] 10.10

111

[] auf der Grundlage des Angebots des Auftragnehmers vom [....] in Héhe
von [....] Euro.

[] pauschal oder zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz bzw. mit
den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3.

Vergitung

Leistungsphase 1
Leistungsphase 2
Honorar bei Leistungsédnderungen
Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemal §
5 Nummer 5.6.2 weitere Leistungen an, die nicht Uber die v.H.-Satze hono-
riert werden kénnen und die im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen
einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, erhélt der
Auftragnehmer unter Zugrundelegung folgender Stundensatze
- fir den Auftragnehmer [....] Euro/Stunde,
- fir den Mitarbeiter [....] Euro/Stunde,
- fur technische Zeichner und sons-

tige Mitarbeiter mit vergleichbarer

Quialifikation, die technische oder

wirtschaftliche Aufgaben erfillen [....] Euro/Stunde,

ein zusatzliches Honorar. Bei Leistungsadnderungen ist § 10 Absatz 1 HOAI,
bei Wiederholungen von Grundleistungen § 10 Absatz 2 HOAI zu beachten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfilhrung von
Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zu-
satzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auf-
traggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten.
Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Sonstige / Weitere Verglutungsvereinbarungen

[.]

811
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach 8§ 14 HOAI werden:

L] insgesamt pauschal mit [....] v.H. vom Nettohonorar erstattet.
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] insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von [....] Euro erstattet
[] mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzel-
nachweis zusatzlich erstattet werden, pauschal mit [....] v. H. vom
Nettohonorar erstattet.
][]
] [
L] ausschlie3lich auf Einzelnachweis erstattet.
] nach Leistungsphasen 1 und 2 gegliedertes Pauschalhonorar:
Leistungsphase 1 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto
Leistungsphase 2 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto
11.2 Reisekosten
Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekos-
tengesetz anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher
mit diesem abgestimmt werden.
Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege inner-
halb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.
Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.
11.3 Vorsteuerabzug
Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet
werden, sind sie abziiglich der nach § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes
abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.
[] 11.4 BaumaRnahmen im Ausland
[....
§12
Umsatzsteuer
Fur das Honorar des Auftragnehmers gemaf 8§ 10 und die Nebenkostener-
stattung gemaf § 11 gilt:
] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.
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§12

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragneh-
mers nach § 16 AVB miissen mindestens betragen:
Fur Personenschaden [....] Euro.
Fur sonstige Schaden [....] Euro.
Erganzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen
(AVB) ist dabei der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Er-
satzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der De-

ckungssumme betragt.

§14

Ergénzende Vereinbarungen

[ ] 14.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers recht-
zeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung geman
Anhang 16 RBBau (Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02.
Mérz 1974 -BGBI. | S. 469 ff. / 547- in der zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses geltenden Fassung) Gber die gewissenhatfte Erfullung seiner Ob-
liegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber daftr
anzugebenden zustandigen Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich
betrauten Beschaftigten gegentiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig
eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle
abgeben (siehe Anlage zu § 14).

[] 14.2 Beim Betreten und Befahren militarischer Liegenschaften sind die jeweiligen
Zugangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer
beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Lie-
genschaft gelten.

(] 143 [..]

Auftraggeber: Auftragnehmer:

«Amt» «Anrede»

«OrtAmt» «Bezeichnung» «Firma»

«OrtAmt» ‘ «Ort»

Ort Datum Ort Datum
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Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift

Vertragsmuster, Anl3

Anlage zu § 7.1
Liste der Fachlich Beteiligten

Fur die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung

[l

I I 0 0 I

I

Auftragnehmer
Projektsteuerung (siehe 8 7 Nummer 7.2 des Vertrages)
Objektplanung — Gebaude und Innenraume
Objektplanung — Ingenieurbauwerke
Objektplanung — Verkehrsanlagen
Objektplanung - Freianlagen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
Tragwerksplanung
Prifung der Tragwerksplanung

Technische Ausriistung:

I I N A

Thermische Bauphysik
Bau- und Raumakustik
Vermessung

Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung
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Fachgutachter flr Brandschutz
Denkmalpflegegutachten
Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fur das Grundstiick
Eingriffs- und Ausgleichsmal3hahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

O 0Oddodoodg
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