Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke Vertragsmuster, VM7/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Ingenieurbauwerke

Zwischen der [] Bundesrepublik Deutschland
[] Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben
vertreten durch das [] Bundesministerium der Verteidigung
[] Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit
vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50

76133 Karlsruhe

(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»

(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fur die BaumaBnahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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§1

Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fur
Ingenieurbauwerke geman §§ 41 — 44 HOAI mit denen

[] in der Liegenschaft

___________ (StraBe) ... (Or)

[ ] auf dem/den Grundstiick/en (Fl.st.Nr. )
Flur'e ... GroBe

Gesamtflache aller Flurstlicke: m?

[ ] eine bauliche Anlage (Ingenieurbauwerk) [_] eine BaumaBnahme bestehend
aus mehreren Ingenieurbauwerken (siehe Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[] neu hergestellt, [ ] umgebaut, [ ] modernisiert, [ ] erweitert, [ ] instand
gesetzt oder instand gehalten

werden soll.
1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fir !
as 2
bestimmt.
[11.3 Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens
[]1.4 Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fir die Gaststreitkrafte

durchgefiihrt und aus deren Heimatmitteln finanziert.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —
Ingenieurbauwerke

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Fachtechnisch richtig — und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Sachlich richtig —

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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2.2

[ ] Anlage zu § 1 Nummer 1.1
[ ] Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

[ ] Erganzende Bestimmungen der Verirage mit Freiberuflich Tatigen —
Schutzzone — nach RiSBau 20/1

[ ] Erganzende Bestimmungen fiir ~Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen —
VS/Sperrzone — nach RiSBau 20/1

[ ] Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaBnahmen der US-Streitkréfte

[ ] Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten

[] Leitfaden Nachhaltiges Bauen
[] Brandschutzleitfaden
[ ] BFR Vermessung

[] Richtlinie fur die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen
des Bundes (RUV)

[ ] Leitfaden Kunst am Bau

[ ] ABG 1975 sowie RIABG (Auftragsbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien
zur Ausfiihrung des Verwaltungsabkommens)®

.............................................................................................................................

8 Nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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2.3

2.3.1

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung
Widerspriiche aus den Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese
hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

[] das baufachliche Gutachten liber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1
RBBau

[] den amtlichen Lageplan vom

[] die Bestandsplane des/der Ingenieurbauwerke(s) mit Stand vom

[] den geotechnischen Bericht vom

[] den Landschaftspflegerischen Begleitplan vom

[ ] den Planfeststellungsbeschluss vom
Fir das Aufstellen der

[ ] Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)

[] Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*

[ ] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

sind zu Grunde zu legen:

[ ] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom
[] die KVM-Bau* vom

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit
Erganzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

(] Fir das Aufstellen der KVM-Bau®
[ ] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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2.3.2

24

Far die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstédndniserklarung des
Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage.

[] das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[[] die Freigabe und die Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[] das Angebotsannahmedokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum
Vergabevorschlag®

Die Planungsleistungen unterliegen
[ ] dem Baugenehmigungsverfahren

[] dem Zustimmungsverfahren
[ ] der Kenntnisgabe

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen
Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung —
Ingenieurbauwerke

- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

[ ] die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1

[] die KVM-Bau® geméaB § 2 Nummer 2.3.1

[] das Formblatt ABG 1975/ABG 3*vom:

[] das baufachliche Gutachten liber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1
RBBau

[ ] der amtliche Lageplanvom
[] die Bestandsplane des/der Ingenieurbauwerke(s) mit Stand vom
L] in Papierform
[] digital
[ ] gemaB beigefiigter Planliste
[ ] der geotechnische Bericht vom
[ ] die statischen Unterlagen vom
[] Planfeststellungsbeschluss vom
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4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und
spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung
zu beachten und zu erflllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe
zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der
Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen
unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie geman
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu
beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1

[] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1.1 gemaB
den Zusétzlichen Vertragsbestimmungen fir BaumaBnahmen der Gaststreit-
krafte

[ ] mit der Erbringung der Leistungsstufe geman § 6 Nummer 6.
[ ] Die Beauftragung ist beschrénkt auf den Bauabschnitt

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der
BaumaBnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 — einzeln oder
im Ganzen — abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des
Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber den Abruf der
weiteren Leistungsstufen setzt der Auftraggeber in der Regel u.a. voraus, dass
die Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1 eingehalten wird.

[ ] Fur die weiteren Leistungen werden die Termine bzw. Fristen jeweils
schriftlich bei Abruf vereinbart.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen
zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; § 14 Nummer 14.1 AVB
bleibt unberthrt. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer
keine Erhéhung seines Honorars ableiten.
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5.1

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

§5

Allgemeine Leistungspflichten
Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine
Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass das Ingenieurbauwerk
/ die Ingenieurbauwerke (s. § 1 Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Projektziele) mangelfrei hergestellt werden kann/ kénnen.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/ Bauunterlage,
Teile | bis IV vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen, Quantitats-
und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen
Quantitdten sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer
Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich;
Abweichungen bedlrfen der vorherigen schriftichen Zustimmung des
Auftraggebers (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Die Baukosten fur das Ingenieurbauwerk / die Ingenieurbauwerke dirfen den
Betrag von [] Euro brutto / [] Euro netto® nicht (iberschreiten. Die
genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1:
2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®*/HU-Bau?® erfasst
sind. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu
bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze
eingehalten wird.

Unabhé&ngig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in
Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb der/des
Ingenieurbauwerke(s) zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des
Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu
halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare hohere Pflege- und Unterhaltungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten des Ingenieurbauwerks / der
Ingenieurbauwerke bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung
geman DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausfiihrungsplanung parallel auch nach
Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu
erfassen und Kkontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom
Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der
Ausfuhrungsplanung far das/die Ingenieurbauwerk(e)anzulegen; hinsichtlich
Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau.
Statt der Muster 16 bis 18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit
dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente
einsetzen.
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5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.5
5.5.1

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende
Termine eingehalten werden kénnen:

[ ] Baubeginn:
[ ] Beginn der Ausfiihrung des/der Ingenieurbauwerke(s):
[] Fertigstellungstermin:

[ ] Beginn der Inbetriebnahmephase:
[] Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau:

Auf der Grundlage der Termine gemaB Nummer 5.4.1 erarbeitet
[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss
einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In
Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmaBigen Abstanden Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande
geandert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

FiOr die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Termine
bzw. Leistungszeitrdume vorgegeben; es handelt sich dabei um Vertragstermine
bzw. -fristen:

Far die Erbringung der folgenden Leistungen geméaB Anlage zu § 6 gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum

[1 Vorlage der KVM-Bau® am Wochen, ab
3

[] Vorlage dgr EW-Bau/HU-Bau®/ am Wochen, ab

Bauunterlage:

[] die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen

geman Abschnitt G RBBau: AM e e Wochen, ab ...
O am Wochen,ab
O am Wochen, ab

Erreichen der Projekiziele

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverzuglich daraufhin
zu Uberprlfen, ob sie die vertraglich vereinbarten Projektziele gefahrden. Hat
der Auftragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und
schriftlich zu begrinden.
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5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.6
5.6.1

5.6.2

5.7
5.7.1

5.7.2

5.8

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem
Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen
Bauablauf nicht erreicht werden kdénnen, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverzlglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht
moglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf die Projektziele
darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze
eingehalten werden kdnnen.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen
einer Leistungsstufe fir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, seine weiterfUhrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen.
Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den
Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die Einhaltung der
Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fur die Erreichung der Projektziele bleibt
durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberthrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an
projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit
Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den
Auftragnehmer zu unterstitzen. Der Auftragnehmer fertigt Gber die
Besprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt sie
dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefihrten Planungs- und
Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur
Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projekiziele zu andern. Sofern hierdurch
geanderte oder zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt Nummer 5.7.2.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfiihrung geanderter oder
zusatzlicher Planungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des
Bauvorhabens nach § 1 Nummer 1.1 dienlich sind, es sei denn, der
Auftragnehmer ist auf derartige Leistungen nicht eingerichtet. FUr einen
etwaigen Honoraranspruch des Auftragnehmers gilt § 10 Nummer 10.10.

Behandlung von Unterlagen
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5.8.1

5.8.2

5.9

6.1
6.1.1

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verflgung
gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten,
wenn er feststellt, dass sie unvollstdndig oder unzutreffend sind oder ihre
Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfihrung mit den Projektzielen
nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen ein-
schlieBlich der Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftrag-
geber in kopier- und pausfahiger Ausfiihrung

[ ] sowie in digitaler Form auf Datentrager(n)
zu Ubergeben.

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom
Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig
oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gem&B zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemaB § 2
Nummer 2.2 einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich
und sachlich so zu koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und
ordnungsgeman zu integrieren, dass die vereinbarten Projekiziele eingehalten
werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der
Anlage zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende
Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[] fir die Erarbeitung der EW-Bau gemaB Abschnitt F 2 RBBau

[] fur die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

[] fir die Erarbeitung der KVM-Bau gemé&B Art.7 ABG 1975/RiABG®
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6.1.2

6.2
6.2.1

[ ] fir die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter
Beachtung der Prifbemerkung der Gaststreitkrafte gemaB Art. 7 ABG
1975/RiABG®

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufge-
fOhrten Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau
erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat Ober die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten
Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

Z%i

1
1:
........... LS

M= 1:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die
Federflhrung fir das

X Fuhren von Verhandlungen mit den Behérden Uber die Genehmigungs-
fahigkeit

X] Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhand-
lungen mit Behérden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samitliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

- die endglltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass
die vereinbarten Projektziele nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfuhrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die o6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig
Ubergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der
Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftraggeber
anerkannt sind®.

Leistungsstufe 2 — Ausfihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der
Ausfihrungsplanung nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu
gehoren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /
aufgefihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfihrungsunterlagen
vorzulegen:

= Z
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6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Ldsung der Planungsaufgabe nach
MaBgabe des beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant
und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fir die Ausschreibung notwendigen
zeichnerischen Details einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so
vollstandig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschépfende
Leistungsbeschreibungen aufgestellt werden kénnen,

- die Ausfihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1
nachweislich einhélt (Muster 6 RBBau),

- sowie die fortgeschriebenen Ausflhrungsplane mit der tatsachlich zu
realisierenden Ausfuhrung Ubereinstimmen.

Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der
Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen far alle
Leistungsbereiche, einschlieBlich Fihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegeniiber Bewerbern und Bietern,
- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des
Preisspiegels,

- Fihrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,
- Auftragserteilung,

Unverzlglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse.

X mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[] mit der Kostenberechnung gemaRB DIN 276: 2008-12

vorzulegen; der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den
Auftraggeber. Die Fortschreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der
Kostensteuerung und Kostenkontrolle nach § 5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samitliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
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6.4
6.4.1.

6.4.2

6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

nachvollziehbar ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend
aufgestellt sind,

- die PrOfung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse
ermittelt und vom Auftraggeber anerkannt sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der
Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftraggeber
anerkannt sind®.

Leistungsstufe 4 — Bauoberleitung

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen. Die Besonderen Leistungen
umfassen dabei auch die Leistungen der ortlichen
Baulberwachung.

Soweit der Auftragnehmer auch mit der Erbringung der. Leistungsstufe 2
beauftragt ist, sind im Rahmen der Bauoberleitung zum Nachweis aller
Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Uberwacht
werden — die Ausfihrungszeichnungen entsprechend der tatséchlichen
Ausfihrung wéhrend der Objektausfiihrung zu vervollstandigen. Andernfalls hat
er den Auftraggeber Uber erforderliche Vervollstandigungen  der
Ausfihrungsplanung zu informieren.

Ortliche Bauiiberwachung

Die Ortliche Bauliberwachung umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser
Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefihrten Besonderen Leistungen.

Die Uberwachungstéatigkeit ist so auszulibben, dass die Leistungen von
ausfuhrenden Unternehmen mangelfrei und vertragsgerecht ausgefuhrt werden.
Insbesondere die schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren
Ergebnisse durch die nachfolgende Bautétigkeit nicht mehr zuganglich sind, sind
durch Augenschein sorgfaltig zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausflhrung erforderlichen Leistungen
so zu erbringen, dass der mit den ausflihrenden Firmen und dem Auftraggeber
vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Prifféahigkeit zu prafen und
wenn priffahig,

[ ] fachtechnisch und rechnerisch

[ sachiich(schlicBt dic fachtechnischo Prii . | cochrerisal

zu prufen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen.
Nicht pruffahige Rechnungen sind unverziglich zuriick zu geben.
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6.4.2.4

6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

7.1

[] 72

8.1

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen
sind die Abschnitte B und J der RBBau und - Merkblatt
Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. — Merkblatt
Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausflhrenden
Unternehmen beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: . Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage
Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samitliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfihrenden Unternehmen zur Realisierung der
genehmigten Planung und zur Erfillung der Projektiziele vollstandig erbracht,
abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Méangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemaB Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgeflhrt ist,
[] die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage
zu § 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht
sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der ibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der
Beratungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich
Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten Liste.
Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah
dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projekisteuerers durchgeflhrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
bevollméchtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Projektziele
gegeniber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen
werden benannt (Name, Qualifikation):
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8.2

9.1

9.2

[] for Leistungsstufe 1
[] fur Leistungsstufe 2
[] fur Leistungsstufe 3
[] for Leistungsstufe 4
[] fur Leistungsstufe 5

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4
und Anlage zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den
Auftragnehmer zu vollziehen.

Durchgéangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter tber
die gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe
eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiro
[ ] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro
zu unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit
sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [ ]
mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur
Fertigstellung der BaumaBnahme(n) ein Baustellenbiro auf oder in
unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[] Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete
Mitarbeiter wéhrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiiro prasent zu
sein.

Kostentragung

[ ] Die Raume fir das Baustellenbiro werden dem Auftragnehmer vom
Auftraggeber — ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[ ] Die Raume fiir das Baustellenbliro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[ ] Telefonanschluss
[ ] Méblierung

[ ] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[] Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro auf eigene Kosten,
inklusive der erforderlichen Einrichtung.
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§ 10
Honorar

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung Uber die
Honorare fir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1
Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung,
Abschnitt 3 Ingenieurbauwerke (§§ 41-44 HOAI)

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt
vereinbart wird:

10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 42 HOAI werden fir die
Leistungen nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der seitens des
Auftraggebers bestétigten Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau® / Bauunter-
lage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig

anerkannte Kostenermittiung zur ES-Bau/KVM-Bau®, Teil V nach Abschnitt L1
RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ ] Fur folgende vergleichbare Ingenieurbauwerke gemaB § 11 Absatz 2 HOAI
wird das Honorar nach der Summe der anrechenbaren Kosten berechnet:

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB)
geman § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Ingenieurbauwerk(e) mvB.

10.2 Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:
Ingenieurbauwerk(e) Honorarzone

10.3 Honorarsatz

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 44 Absatz 1
HOAI vereinbart

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 44 Absatz 1
HOAI vereinbart zuzlglich:

v.H. der Differenz zum Héchstsatz fiir Ingenieurbauwerke:
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10.4

10.5

[] 10.6

[] 10.7

[]10.8

Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen gemaf Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Ingenieurbauwerke
Leistungsstufet | v.H.
Leistungsstufe2 | v.H.
Leistungsstufe3 | v.H.
Leistungsstufe4 | v.H.
Leistungsstufe5 | v.H.
insggsamt | v.H.

Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[ ] Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen
gemaln § 44 Absatz 6 HOAI wie folgt erhéht:

Ingenieurbauwerk(e) v.H.-Satz

[ For Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fir die
Leistungsstufe 4 gemaB § 12 HOAI wie folgt erhéht:

Ingenieurbauwerk(e) v.H.-Satz

Mehrere Ingenieurbauwerke gemaB § 11 Absatze 3 bis 4 HOAI
(Wiederholungsbauten)

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI die
Eingangstafelwerte des § 44 Absatz 1 HOAI (25 000 Euro), werden die
Leistungen gem&B Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB
wie folgt vergitet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten
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10.9

10.10

[] 10.11

[]10.12

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 42 HOAI die Tafelwerte des §
44 Absatz 1 HOAI (25 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemaB Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal
oder zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz bzw. mit den v.H.-Satzen
bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1 . v.H.Satz € netto pauschal . € netto z.N.
Leistungsstufe2 . v.H.Satz € netto pauschal . € netto z.N.
Leistungsstufe 3 . v.H.Satz € netto pauschal . € netto z.N.
Leistungsstufe 4 . v.H.Satz € netto pauschal . € netto z.N.
Leistungsstufe 5 . v.H.Satz € netto pauschal . € netto z.N.

Honorar bei Leistungsanderungen

Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemaB § 5
Nummer 5.7.2 weitere Leistungen an, die nicht Uber die v.H.-Sétze honoriert
werden kdnnen und die im Verhalinis zu den beauftragten Leistungen einen
nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, erhalt der
Auftragnehmer unter Zugrundelegung folgender Stundenséatze ein zuséatzliches
Honorar.

Fdr den Auftragnehmer . Euro/Stunde
Far den Mitaroeiter Euro/Stunde
Far technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter . Euro/Stunde

mit vergleichbarer Qualifikation,

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfihrung von
Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusétzlich
zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des
Auftraggebers lber die Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten.
Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Erfolgshonorar

Fir Kostenunterschreitungen, die unter Ausschépfung technisch-wirtschaftlicher
oder umweltvertraglicher Ldsungsmdoglichkeiten zu einer wesentlichen
Kostensenkung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards
fuhren, wird auf Grundlage der vom Auftraggeber bestatigten EW-Bau/HU-
Bau®/Bauunterlage ein Erfolgshonorar in Héhe von v.H. des vereinbarten
Honorars festgelegt.

Malus-Honorar
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[] 10.13

11.1

11.2

Fir den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer
5.3.1 vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in H6he von v.H. des

die Kostenobergrenze Uberschreitenden Betrages, maximal jedoch v.H.
des Brutto-Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an,
wenn der Auftragnehmer die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige
Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers wegen der Uberschreitung der
Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1 bleiben unberlhrt; der Malus-

Betrag wird hierauf angerechnet.

Sonstige/Weitere Vergltungsvereinbarungen:

§ 11
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

[] insgesamt pauschal mit
Nettohonorar erstattet.

[ ] insgesamt pauschal zum Festpreis in H5he von
Leistungsstufen erstattet.

[ ] mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zusatzlich erstattet werden, pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet
/ ] nach Leistungsstufen erstattet.

v.H. / [] nach Leistungsstufen vom

Euro netto / ] nach

[] ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.
[ ] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 . v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 . v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 . v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die
Nebenkostenregelungen der jeweils zugehdrigen Leistungsstufe.

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekosten-
gesetz anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit
diesem abgestimmt werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb
einer Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.
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11.3

[]111.4

[ ] 14.1

[]14.2

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet
werden, sind sie abzlglich der nach  § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes
abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer

Flr das Honorar des Auftragnehmers gemaB § 10 und die Nebenkostener-
stattung geman § 11 gilt:

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
[ ] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der
gesamten Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten,
dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in
Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. In jedem Fall ist der
Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro
Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers
nach § 16 Nummer 16.1 AVB mlssen mindestens betragen:

Fir Personenschaden Euro

Flr sonstige Schaden Euro

§ 14
Ergénzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig
vor Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung gemaB Anhang 16
RBBau (Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 -
BGBI. | S. 469 ff. / 547- in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten
nach dem Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafir anzugebenden
zusténdigen Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich
betrauten Beschaftigten gegenliber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine
solche Verpflichtungserklarung vor der zusténdigen Behdrde/Stelle abgeben.
(siehe Anlage zu § 14)

Beim Betreten und Befahren militarischer Liegenschaften sind die jeweiligen
Zugangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer
beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der
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Liegenschaft gelten.

1143
Auftraggeber Auftragnehmer
<Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt», «Ort»,
Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Leistung
[] Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages)
[ ] Objektplanung — Geb&ude und Innenrdume

Objektplanung — Ingenieurbauwerke
Objektplanung — Verkehrsanlagen
Objektplanung — Freianlagen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
Tragwerksplanung

Prifung der Tragwerksplanung

Technische Ausristung:

oo

Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Fachgutachter fir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten
Schadstoffkataster fir das Projekt
Schadstoffkataster fur das Grundstick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

Ooododddooood
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' Diese Unterlagen stehen unter den folgenden Internetseiten zur Verfligung:
http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW

http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten

" Diese Unterlagen stehen unter der folgenden Internetseiten zur Verfligung:
http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB

" Diese Unterlagen stehen unter der folgenden Internetseiten zur Verfligung:
http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum
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