Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Zwischen der [] Bundesrepublik Deutschland
[] Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben
vertreten durch das [] Bundesministerium der Verteidigung
[] Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit
vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50

76133 Karlsruhe

(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»

(Baudurchfiihrende Ebene)
- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fur die BaumaBnahme

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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1.1

1.2

[11.3

[11.4

2.1

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fir
Verkehrsanlagen gemaB § 47 HOAI, mit denen

[] in der Liegenschaft

___________ (StraBe) ... (Ort)

[ ] auf dem/den Grundstiick/en (Fl.st.Nr. )
Flur’le .. GréBe ..

Gesamtflache aller Flurstiicke: m2

[] eine bauliche Anlage (Verkehrsanlage) [ ] eine BaumaBnahme, bestehend
aus mehreren Verkehrsanlagen (s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

[ ] neu hergestellt, [ ] umgebaut, [ ] erweitert, [ ] modernisiert, [ | instand
gesetzt oder instand gehalten

werden soll.

bestimmt.

Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fir die Gaststreitkrafte
durchgefihrt und aus deren Heimatmitteln finanziert.

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —
Verkehrsanlagen

- Anlage zu § 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Fachtechnisch richtig —

und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —
[] Anlage zu § 1 Nummer 1.1
[ ] Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklérung)

[ ] Erganzende Bestimmungen der Verirdge mit Freiberuflich Tatigen -
Schutzzone — nach RiSBau 20/1

[ ] Erganzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen —
VS/Sperrzone — nach RiSBau 20/1

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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2.2

2.3

[] Zusétzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaBnahmen der US-Streitkréfte
[] Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

...............................................................................................................................

Der Auftragnehmer hat Uber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten:

[] Leitftaden Nachhaltiges Bauen
[ ] Brandschutzleitfaden
[ ] BFR Vermessung

[] Richtlinie firr die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen
des Bundes (RUV)

[ ] Leitfaden Kunst am Bau

[ ] ABG 1975 sowie RIABG

(Auftragbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur Ausflhrung des
Verwaltungsabkommens)®

.............................................................................................................................

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung
Widerspriiche aus den Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese
hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

[ ] das baufachliche Gutachten lber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1
RBBau

[] den amtlichen Lageplan vom:

3 Nur fir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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[ ] die Bestandsplane mit Stand vom:
[ ] den geotechnischen Bericht vom:

[_] der Landschaftspflegerischen Begleitplan vom
[] den Planfeststellungsbeschluss vom

2.3.1 Flr das Aufstellen der
[ ] Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[] Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*
[] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)
sind zu Grunde zu legen:
[] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:
[] die KVM-Bau* vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmé&Big anerkannten Fassung mit
Erganzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

[] Fir das Aufstellen der KVM-Bau®
[] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom

2.3.2 Far die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstadndniserkldrung des
Bedarfstragers versehene EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage.

[] das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[[] die Freigabe und die Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung®

[] das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabe-
vorschlag®

24 Die Planungsleistungen unterliegen
[] dem Baugenehmigungsverfahren
[] dem Zustimmungsverfahren
[ ] der Kenntnisgabe

* Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte
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4.1

4.2

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung —
Verkehrsanlagen

- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten
[ ] die ES-Bau gemaB § 2 Nummer 2.3.1
[] die KVM-Bau® gemaB § 2 Nummer 2.3.1
[] das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom:

[] das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1
RBBau

[ ] der amtliche Lageplanvom:

[] die Bestandspléane der Verkehrsanlage(n) mit Stand vom:
[] in Papierform
[ digital
[ ] gemaB beigefiigter Planliste

[] Geotechnischer Bericht vom:

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und
spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung
zu beachten und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe
zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der
Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen
unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie geméaf
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu
beschranken.
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4.2.1

4.2.2

4.2.3

5.1

5.2

5.3
5.3.1

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

[] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6 Nummer 6.1

[ ] mit der Erbringung der Leistungsstufe gemanB § 6 Nummer 6.
[] Die Beauftragung ist beschrénkt auf den Bauabschnitt

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der
BaumaBnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 — einzeln oder
im Ganzen — abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des
Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber den Abruf der
weiteren Leistungsstufen wird der Auftraggeber berlicksichtigen, dass diese in
der Regel unter anderem die Einhaltung der Kostenobergrenze gemaB § 5
Nummer 5.3.1 voraussetzt.

[ ] Fur die weiteren Leistungen werden die Termine bzw. Fristen jeweils
schriftlich bei Abruf vereinbart.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen
zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Gbertragt; § 14 Nummer 14.1 AVB
bleibt unberlhrt. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer
keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten
Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine
Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die Verkehrsanlage(n)
(s. § 1 Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4
(Projektziele) mangelfrei hergestellt werden kann/kdnnen.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/Bauunterlage,
Teile | bis IV vorgegebenen Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom
Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten sind vom Auftragnehmer als Teil der
Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich;
Abweichungen bedlirfen der vorherigen schriftichen Zustimmung des
Auftraggebers (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Die Baukosten fir die BaumaBnahme dirfen den Betrag von . [] Euro
brutto / [] Euro netto® nicht tiberschreiten. Die genannten Kosten umfassen die
Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese
Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau’’HU-Bau® erfasst sind. Der
Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass diese
Kostenobergrenze eingehalten wird.
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5.3.2

5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

Unabhéangig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in
Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb der
Verkehrsanlage(n) zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des
Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu
halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs-
und Instandsetzungskosten) aufgezehrt werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung
in der Gliederung gemaB DIN 276: 2008-12 — und ab der Ausfihrungsplanung
parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten
Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.
Muster 16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der
Kostenberechnung im Rahmen der Ausfuhrungsplanung anzulegen; hinsichtlich
Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau.
Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit
dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente
einsetzen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende
Termine eingehalten werden kénnen:

[ ] Baubeginn: .

[] Fertigstellungstermin:

[ ] Beginn der Inbetriebnahmephase:
[] Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau:
Auf der Grundlage der Termine gemaB Nummer 5.4.1 erarbeitet
[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte

[] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss
einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In
Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmaBigen Abstéanden Uberprifen und, soweit sich die Projektumstédnde
geandert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

FiOr die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Termine
bzw. Leistungszeitrdume vorgegeben; es handelt sich dabei um Vertragstermine
bzw. -fristen:

Far die Erbringung der folgenden Leistungen gemaB Anlage zu § 6, gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[] Vorlage der KVM-Bau® am ... Wochen
3
[] Vorlage dgr EW-Bau/HU-Bau®/ am Wochen, ab
Bauunterlage:
[] die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen am ... .. ... Wochen, ab ...
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5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.6
5.6.1

5.6.2

5.7
5.7.1

geman Abschnitt G RBBau:
] am Wochen, ab

Il am Wochen, ab

Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziglich daraufhin
zu Uberprlfen, ob sie die vertraglich vereinbarten Projektziele gefahrden. Hat
der Auftragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und
schriftlich zu begriinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem
Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen
Bauablauf nicht erreicht werden kdénnen, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverzlglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht
moglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf die Projektziele
darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze
eingehalten werden kdnnen.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen
einer Leistungsstufe fir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, seine weiterfUhrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen.
Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den
Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fur die Einhaltung der
Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fur die Erreichung der Projektziele bleibt
durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unbertihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an
projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit
Behorden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den
Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt Gber die
Besprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt sie
dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefihrten Planungs- und
Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur
Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projekiziele zu andern. Sofern hierdurch
geanderte oder zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt Nummer 5.7.2.
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5.7.2

5.8
5.8.1

5.8.2

5.9

6.1

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfiihrung geanderter oder
zusatzlicher Planungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des
Bauvorhabens nach §1 Nummer 1.1 dienlich sind, es sei denn, der
Auftragnehmer ist auf derartige Leistungen nicht eingerichtet. Fir einen
etwaigen Honoraranspruch des Auftragnehmers gilt § 10 Nummer 10.10.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung
gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten,
wenn er feststellt, dass sie unvollstdndig oder unzutreffend sind oder ihre
Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfihrung mit den Projektzielen
nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen
einschlieBlich der Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem
Auftraggeber in kopier- und pausféhiger Ausfiihrung

[ ] sowie in digitaler Form auf Datentrager(n)
zu Ubergeben.

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom
Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig
oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaB zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemaB § 2
Nummer 2.2einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich
und sachlich so zu koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und
ordnungsgeman zu integrieren, dass die vereinbarten Projektziele eingehalten
werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der
Anlage zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende
Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-
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6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[] fir die Erarbeitung der EW-Bau gemaRB Abschnitt F 2 RBBau

[] fir die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
[] fr die Erarbeitung der KVM-Bau gemaB Art.7 ABG 1975/RiABG®

[] fur die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter
Beachtung der Prifbemerkung der Gaststreitkrafte gemaB Art. 7 ABG
1975/RiABG®

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufge-
fihrten Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES Bau
erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat Uber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten
Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

R G O U Y

= Z

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die
Federflihrung fir das

X Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungs-
fahigkeit

X] Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhand-
lungen mit Behérden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten /aufge-
fihrten Leistungen erbracht sind,

- die endgultige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass
die vereinbarten Projekiziele nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fir die Offentlich-rechtlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig
Ubergeben hat.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der
Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftraggeber
anerkannt sind®.

Leistungsstufe 2 — Ausfuhrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der
Ausfuhrungsplanung nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu
gehoren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /
aufgefihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausflhrungsunterlagen
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6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

vorzulegen:

= Z

e T G §

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten /aufge-
fihrten Leistungen erbracht sind

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Ldsung der Planungsaufgabe nach
MaBgabe des beschriebenen Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant
und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fir die Ausschreibung notwendigen
zeichnerischen Details einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so
vollstandig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschdpfende
Leistungsbeschreibungen aufgestellt werden kénnen,

- die Ausfihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1
nachweislich einhélt (Muster 6 RBBau),

- sowie die fortgeschriebenen Ausflhrungspldne mit der tatsachlich zu
realisierenden Ausflhrung Ubereinstimmen.

Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der
Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen flr alle
Leistungsbereiche, einschlieBlich Fihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegeniber Bewerbern und Bietern,
- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des
Preisspiegels,

- Fihrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,
- Auftragserteilung,

Unverziglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse.

DX mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[] mit der Kostenberechnung gemaB DIN 276: 2008-12

vorzulegen; der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den
Auftraggeber. Die Fortschreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der
Kostensteuerung und Kostenkontrolle nach § 5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.
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6.3.4

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufge-
fihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend
aufgestellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse
ermittelt und vom Auftraggeber anerkannt sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der
Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auftraggeber
anerkannt sind®.

Leistungsstufe 4 — Bauoberleitung

Die Leistungsstufe 4 —Bauoberleitung umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser
Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen; Die Besonderen
Leistungen umfassen dabei auch die Leistungen der értlichen Bauiberwachung
Soweit der Auftragnehmer auch mit der Erbringung der Leistungsstufe 2
beauftragt ist, sind im Rahmen der Bauoberleitung zum Nachweis aller
Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Gberwacht
werden — die Ausfihrungszeichnungen entsprechend der tatsachlichen
Ausfuhrung wahrend der Objektausfihrung zu vervollstdndigen. Andernfalls hat
er den Auftraggeber Uber erforderliche  Vervollstdndigungen der
Ausfuhrungsplanung zu informieren.

Ortliche Bauiiberwachung

Die Ortliche Baulberwachung umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser
Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefihrten Besonderen Leistungen.

Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuliben, dass die Leistungen von
ausfuhrenden Unternehmen mangelfrei und vertragsgerecht ausgefihrt werden.
Insbesondere die schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren
Ergebnisse durch die nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zugénglich sind, sind
durch Augenschein sorgfaltig zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausflihrung erforderlichen Leistungen
so zu erbringen, dass der mit den ausfihrenden Firmen und dem Auftraggeber
vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Prafféahigkeit zu prifen und
wenn pruffahig,

[ ] fachtechnisch und rechnerisch

[ sachiich{sehlicBt dic fachicchnische.Prii , | cochrerice)

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen.
Nicht pruffahige Rechnungen sind unverziglich zurtick zu geben.
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6.4.2.4

6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

7.1

[] 72

8.1

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen
sind die Abschnitte B und J der RBBau und Merkblatt
Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig sowie ggf. — Merkblatt
Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausflhrenden
Unternehmen beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: . Kalendertage
Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten
aufgeflhrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfihrenden Unternehmen zur Realisierung der
genehmigten Planung und zur Erflllung der Projektziele vollstandig erbracht,
abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemaB Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgeflhrt ist,
[] die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sémtliche in der Anlage
zu § 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen erbracht
sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der brigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der
Beratungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich
Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten Liste.
Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah
dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projekisteuerers durchgeflhrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages
bevollméchtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Projektziele
gegeniber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen
werden benannt (Name, Qualifikation):

[] fir Leistungsstufe 1
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8.2

9.1

9.2

[] fur Leistungsstufe 2
[] for Leistungsstufe 3
[] for Leistungsstufe 4
[] fur Leistungsstufe 5

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4
und Anlage zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fur den
Auftragnehmer zu vollziehen.

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Gber
die gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe
eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiro
[ ] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbtiro
zu unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit
sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [ ]
mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur
Fertigstellung der BaumaBnahme ein Baustellenbliro auf oder in unmittelbarer
Néhe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[ ] Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete
Mitarbeiter wahrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiro prasent zu
sein.

Kostentragung

[ ] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftrag-
geber — ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfigung gestellt.

[ ] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgen-
den Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[ ] Telefonanschluss
[ ] Méblierung

[ ] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[] Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro auf eigene Kosten,
inklusive der erforderlichen Einrichtung.

§ 10
Honorar

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die
Honorare fur Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der
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Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1
Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung,
Abschnitt 4 Verkehrsanlagen (§§ 45-48 HOAI)

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt
vereinbart wird:

10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 46 HOAI werden fir
die Leistungen nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der seitens des
Auftraggebers bestatigten Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-
Bau®/Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaBig
anerkannte Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau® , Teil V nach Abschnitt L1
RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[] Fur folgende vergleichbare Verkehrsanlagen gemaB § 11 Absatz 2 HOAI
wird das Honorar nach der Summe der anrechenbaren Kosten berechnet:

[ ] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB)
geman § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Verkehrsanlage(n) mvB.

werden
10.2 Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:
Verkehrsanlage(n) Honorarzone
10.3 Honorarsatz

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 48 Absatz 1
HOAI vereinbart

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 48 Absatz 1
HOAI vereinbart zuzlglich:

v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir Verkehrsanlagen:
v.H. der Differenz zum Héchstsatz fur Verkehrsanlagen:

10.4 Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen gemaB Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:
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10.5

[] 10.6

[] 10.7

[]10.8

10.9

Leistungen Ingenieurbauwerke
Leistungsstufet v.H.
Leistungsstufe2 | v.H.
Leistungsstufe3 | v.H.
Leistungsstufe4 | v.H.
Leistungsstufe5 | v.H.
insggsamt | v.H.

Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschléage werden vereinbart:

[] Fur Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen
gemal § 48 Absatz 6 HOAI wie folgt erhéht

Verkehrsanlage(n) v.H.-Satz

[] Fir Instandhaltungen wird das Honorar fir die Leistungsstufe 4 gemaB § 12
HOAI wie folgt erhéht:

Verkehrsanlage(n) v.H.-Satz

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 46 HOAI die
Eingangstafelwerte des § 48 Absatz 1 HOAI (25 000 Euro), werden die
Leistungen gemaB Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB
wie folgt vergutet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 46 HOAI die Tafelwerte des §
48 Absatz 1 HOAI (25 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergitet:

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemaB Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal
oder zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-
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10.10

[] 10.11

[ ] 10.12

[]10.13

Séatzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1 . v.H.Satz € netto pauschal . € netto z.N.
Leistungsstufe2 . v.H.Satz € netto pauschal . € netto z.N.
Leistungsstufe 3 .. v.H.Satz € netto pauschal . € netto z.N.
Leistungsstufe 4 . v.H.Satz € netto pauschal . € netto z.N.
Leistungsstufe 5 . v.H.Satz € netto pauschal . € netto z.N.

Honorar bei Leistungsanderungen

Ordnet der Auftraggeber lber die vereinbarten Leistungen hinaus gemaB § 5
Nummer 5.7.2 weitere Leistungen an, die nicht Uber die v.H.-Satze honoriert
werden kdnnen und die im Verhéltnis zu den beauftragten Leistungen einen
nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, erhélt der
Auftragnehmer unter Zugrundelegung folgender Stundensétze

Fdr den Auftragnehmer . Euro/Stunde
Fdr den Mitarbeiter Euro/Stunde
Far technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter . Euro/Stunde

mit vergleichbarer Qualifikation,
ein zusatzliches Honorar.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von
Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich
zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des
Auftraggebers Gber die Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten.
Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Erfolgshonorar

FOr Kostenunterschreitungen, die unter Ausschépfung technisch-wirtschaftlicher
oder umweltvertraglicher Ldsungsmdglichkeiten zu einer wesentlichen
Kostensenkung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards
fihren, wird auf Grundlage der vom Auftraggeber bestatigten EW-Bau/HU-
Bau®/Bauunterlage ein Erfolgshonorar in Hhe von v.H. des vereinbarten
Honorars festgelegt.

Malus-Honorar

Fur den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer
5.3.1 vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Héhe von v.H. des

die Kostenobergrenze Uberschreitenden Betrages, maximal jedoch v.H.
des Brutto-Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an,
wenn der Auftragnehmer die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige
Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers wegen der Uberschreitung der
Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1 bleiben unberlhrt; der Malus-

Betrag wird hierauf angerechnet.

Sonstige/Weitere Vergltungsvereinbarungen:
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11.1

11.2

11.3

[]11.4

§ 11
Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

[] insgesamt pauschal mit
honorar erstattet.

[] insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von
Leistungsstufen erstattet.

[ ] mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis
zuséatzlich erstattet werden, pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet
/] nach Leistungsstufen erstattet.

v.H. /] nach Leistungsstufen vom Netto-

Euro netto / [_] nach

[ ] ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.
[] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 . v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 . v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 . v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die
Nebenkostenregelungen der jeweils zugehdrigen Leistungsstufe.

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekosten-
gesetz anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit
diesem abgestimmt werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifiigung der Originalbelege innerhalb
einer Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet
werden, sind sie abzlglich der nach  § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes
abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland
§12
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemag § 10 und die Nebenkostenerstatt-
ung geman § 11 qilt:
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[ ] 14.1

[] 142

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
[ ] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung wéahrend der
gesamten Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten,
dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in
Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht. In jedem Fall ist der
Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro
Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers
nach § 16 Nummer 16.1 AVB mussen mindestens betragen:

Fir Personenschaden Euro

Flr sonstige Schaden Euro

§ 14
Ergénzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig
vor Aufnahme der Tétigkeiten eine Verpflichtungserklarung gemaB Anhang 16
RBBau (Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 -
BGBI. | S. 469 ff. / 547- in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten
nach dem Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafir anzugebenden
zustandigen Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat daflr zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich
betrauten Beschaftigten gegenliber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine
solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behoérde/Stelle abgeben.
(siehe Anlage zu § 14)

Beim Betreten und Befahren militérischer Liegenschaften sind die jeweiligen
Zugangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer
beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der
Liegenschaft gelten.
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Auftraggeber Auftragnehmer
<Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Ort»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt», «Ort»,
Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Leistung

Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages)
Objektplanung — Gebaude und Innenrdume
Objektplanung — Ingenieurbauwerke

Objektplanung — Verkehrsanlagen

Objektplanung — Freianlagen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
Tragwerksplanung

Prifung der Tragwerksplanung

Technische Ausristung:

N

oo

Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Fachgutachter fir Brandschutz
Denkmalpflegegutachten
Schadstoffkataster flr das Projekt
Schadstoffkataster fir das Grundstiick
Eingriffs- und AusgleichsmaBnahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

Ooodddoodooog
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' Diese Unterlagen stehen unter den folgenden Internetseiten zur Verfligung:

http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW

http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten

" Diese Unterlagen stehen unter der folgenden Internetseiten zur Verfiigung:
http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB

" Diese Unterlagen stehen unter der folgenden Internetseiten zur Verfligung:
http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/.Lde/Startseite/Service/Internet Projektraum
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