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 Vertragsnummer: «VertragNr» 

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) 

 
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1) 

Gebäude und 

Innenräume 

  v.H.-Satz 

 a) Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der 

Bedarfsplanung des Auftraggebers  
0,75 

 b) Ortsbesichtigung 0,10 

 c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf  0,75 

 d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung 

fachlich Beteiligter  
0,25 

 e) Zusammenfassen der Ergebnisse, Erläutern und Dokumentieren der 

Ergebnisse  
0,15 

 Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Bedarfsplanung nach Abschnitt  E 2.2.1 RBBau       

 2. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Räume und 

Raumgruppen als Anforderungsraumbuch gemäß Abschnitt  F 1.2.7 RBBau 

      

 3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung – über die Leistungen der 

Untersuchung von alternativen Lösungsmöglichkeiten hinaus – nach 

Abschnitt  E 2.2.2 RBBau und  Dokumentieren nach Abschnitt  F 1.2.7 

RBBau 

      

4.             

5.             

6.             
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Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) 

 Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Gebäude Innenräume 

  v.H.-Satz v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, 

Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der 

Planung Beteiligten  

0,50 0,50 

 b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf 

Zielkonflikte  
0,10 0,10 

 c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und 

Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, 

Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des 

Objekts 

3,00 3,25 

 d) Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, 

Vorgaben und Bedingungen unter Verwendung des 

Musters 7 RBBau mit Anlagen 

(zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, 

technische, wirtschaftliche, ökologische, 

bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, 

öffentlich-rechtliche) 

0,85 1,00 

 e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die 

anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie 

Koordination und Integration von deren Leistungen 

0,50 0,50 

 f)  Mitwirkung bei den Vorverhandlungen über die 

Genehmigungsfähigkeit und Führen von Abstimmungen 

mit den an der Planung fachlich Beteiligten über die 

Genehmigungsfähigkeit  

0,30 0,25 

 g)  Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in 

die erste Ebene der Kostengliederung unter Verwendung 

des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 

Rahmenbedingungen 

1,00 0,90 

 h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen 

Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs 
0,50 0,25 

 i) Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren und 

Übergeben der Ergebnisse 
0,25 0,25 

 Summe (maximal 7,00 v.H. RBBau / HOAI) 7,00 7,00 
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 Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten 

gemäß Anlage 11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 2  

Anteilig in o.g. 

Grundleist-

ungen 

enthalten 

  

  

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 2 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

 


