Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertrags-Nr.: «VertragNr»
«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Objektplanung — Freianlagen -

Zwischen der [] Bundesrepublik Deutschland
[ ] Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben
vertreten durch das ] Bundesministerium der Verteidigung

[ ] Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
Moltkestraf3e 50

76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfiihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmMt» «OrtAmt»

(Baudurchfihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt -
und dem / den «Anrede»

«Bezeichnung» «Firmax»

«Strasse»

«Plz» «Ort»

vertreten durch [....]

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird fur die BaumalRnahme
«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen.
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Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

§1
Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung bei Freianlagen,
mit denen flr

[] das Gebaude
] die bauliche Anlage
] Eine Baumalnahme, bestehend aus mehreren Geb&uden (s. Anlage)
gem. § 39 HOAI, mit denen
] in der Liegenschaft
[....] (Stral3e)
[....] (Ort)

[]  aufdem/den Grundstiick/en [....] (FL.st.Nr. [....])
Flur/e [....] GroRe [....]

Gesamtflache aller Flurstucke: [....] m?
Freianlage

mit einer Flache von [....] m?

[ ]neu [ lumgebaut, [ Jerweitert, [ ]instand gesetzt oder instand
hergestellt, gehalten
werden soll.
1.2 Die bauliche Anlage/die Baumafl3nahme ist fur

[.]*
als
[.]°
bestimmt.

[] 13 Die BaumalRnahme ist Teil des Gesamtvorhabens
[....]

[] 14 Die BaumalRnahme wird im Auftrag des Bundes fiur die Gaststreitkrafte durchge-

! siehe Nutzerkatalog nach Muster 6 RBBau

2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog zu Muster 6 RBBau
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fuhrt und aus deren Heimatmitteln finanziert.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- Anlage zu 8 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —
Freianlagen

- Anlage zu 8 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Fachtechnisch richtig — und ggf. — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen
Sachlich richtig —

[] Anlage zu § 1 Nummer 1.1
Anlage zu 8 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

Erganzende Bestimmungen der Vertradge mit Freiberuflich Tatigen
- Schutzzone — nach RiSBau 20/1

Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen
- VS/Sperrzone — nach RiSBau 20/1

Zusatzliche Vertragsbedingungen fir Baumalinahmen der US-
Streitkréafte

Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

VS-NfD-Merkblatt

O oo o o g

Richtliniensammlung Plane und Daten

O [

2.2 Der Auftragnehmer hat tiber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige
Vorschriften, Regelwerke und Erlasse zu beachten:

] Richtlinien fur die Durchfihrung von Bauaufgaben des Bundes
(RBBau)

= Vorgaben fur CAD: dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund die-
ses Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend
der unter § 2 genannten Richtliniensammlung Pl&ne und Daten zu
Ubergeben

] Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten
erfolgt Gber den PlanTeam-SPACE (PTS). Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, samtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrich-
ten in den PTS einzustellen und die ihm Uber den PTS zugesandten
Daten herunterzuladen
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[]

O 0O OO

]
[l

Vertragsmuster, VM6/1

Leitfaden Nachhaltiges Bauen
Brandschutzleitfaden des BMVBS
BFR Vermessung

Richtlinie fiir die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen
Anlagen des Bundes (RUV)

Leitfaden Kunst am Bau
ABG 1975 sowie RIABG

(Auftragsbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfiihrung
des Verwaltungsabkommens)?

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriche
aus den Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

[l

das baufachliche Gutachten tber das Grundstick gemaf Abschnitt
K 1 RBBau

L] den amtlichen Lageplan vom: [....]
] die Bestandspléne des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit
Stand vom: [....]
] das Bodengutachten [....] vom: [....]
L] die Bestandspléane der Freianlage(n) mit Stand vom: [....]
L] [....]
23.1 Fur das Aufstellen der

[ Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)

[ ] Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*

[] Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

sind zu Grunde zu legen:

[] die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom [....]

[] die KVM-Bau® vom [....]

[] die Ausgabenanmeldung-Bau- (AA-Bau) vom [....]
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[] die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach
Abschnitt L 1 RBBau vom: [....]

% nur fir BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmafig anerkannten Fassung mit
Erganzungen und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

[] Fir das Aufstellen der KVM-Bau*

L] das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG3) der Gaststreitkrafte
vom [....]

] das Ergebnis der Startbesprechung vom [....]

2.3.2 Fur die weitere Bearbeitung (8 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:
Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Be-
darfstragers versehene EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage.

] das Auftragsdokument ABG 1975/ABG3°

] die Freigabe und die Prifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiih-
rungsplanung®

[] das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum
Vergabevorschlag®

L] [....]

L] [....]

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen
] dem Baugenehmigungsverfahren
] dem Zustimmungsverfahren
[] der Kenntnisgabe
] [....]
nach den &ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes: Baden-Wirttemberg

§3
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Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
in [....]- facher Ausfertigung tUbergeben:

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag
Objektplanung — Freianlagen

- Anlage zu 8 7 Liste der fachlich Beteiligten

[ ] die ES-Bau gemaR § 2 Nummer 2.2.1

die KVM-Bau® gemaR § 2 Nummer 2.2.1
das Formbaltt ABG 1975/ABG 3% vom [....]
die AA-Bau geméal 8 2 Nummer 2.2.1

das baufachliche Gutachten Uber das Baugrundstick geman Ab-

schnitt K 1 RBBau
der amtliche Lageplan vom [....]

]
]
[l
]
]
[l

die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes/der Freian-
lagen(n) mit Stand vom [....]

[] in Papierform
] digital
] gemal beigeflgter Planliste

das Bodengutachten [....] vom [....]

OO 0 O

84
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spe-

zifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (8 5) sind in jeder Stufe der Beauftra-
gung zu beachten und zu erfllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (8 6) sind in der jeweils beauftragten

Eingefuihrt mit Erlass BMUB vom 13.06.2014 - B |1 1 — 8111.1/0 VM6/1
Seite 7 von 25



Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

4.2

421

4.2.2

4.2.3

51

Stufe zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftragge-
ber nicht nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemafl Nummer 4.2.2
abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der Baumalinahme zu beschran-
ken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemar 8§ 6 Nummer 6.1

] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaf 8§ 6 Nummer 6.1.1
gemal den Zusatzlichen Vertragsbestimmungen fir Baumalnah-
men der Gaststreitkréafte

] mit der Erbringung der Leistungsstufe [....] gemar § 6 Nummer
6.[....].

] Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt [....]

O [.]

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfuhrung der
Baumalinahme weitere Leistungen nach 8 6 Nummern 6.2 bis 6.5 - einzeln oder
im Ganzen - abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des
Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf der weiteren
Leistungsstufen wird der Auftraggeber beriicksichtigen, dass diese in der Regel
unter anderem die Einhaltung der Kostenobergrenze gemafl 8 5 Nummer 5.3.1
voraussetzt.

[ ] Fur die weiteren Leistungen werden die Termine bzw. Fristen jeweils
schriftlich bei Abruf vereinbart.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen
zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; 8 14 Nummer 14.1 AVB
bleibt unbertihrt. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer
keine Erh6hung seines Honorars ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten

Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine Leis-
tungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die Freianlage(n) (s. 8§ 1
Nummer 1.1) gemafl den Vorgaben nach 8 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Projektziele)
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5.2

5.3

53.1

5.3.2

54

54.1

mangelfrei hergestellt werden kann.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau/ Bauun-
terlage, Teile | bis IV vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen,
Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen
Quantitaten sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berech-
nung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Ab-
weichungen bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftrag-
gebers (88 24 und 54 BHO).

Kosten

Die Baukosten fiir die Freianlage(n) diirfen den Betrag von [....] [ ] EUR brutto/
[ ] EUR netto® nicht tiberschreiten. Die genannten Kosten umfassen die Kosten-
gruppen 200, 500, ggf. 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengrup-
pen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer
hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen
so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird.

Unabhangig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in
Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf die Pflege und Unterhal-
tung zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die
kunftigen Bau- und Nutzungskosten méglichst gering zu halten; Baukosten dir-
fen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch abseh-
bare héhere Pflege- und Unterhaltungskosten (insbesondere Betriebs- und In-
standsetzungskosten) aufgezehrt werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auf-
tragnehmer verpflichtet, die Kosten der Freianlagen bis zum Abschluss der Ent-
wurfsplanung in der Gliederung gemalf3 DIN 276: 2008-12 - und ab der Ausfih-
rungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kosten-
kontrolleinheiten (KKE), - zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster
16 RBBau ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im
Rahmen der Ausfiuihrungsplanung fur die Freianlage(n) anzulegen; hinsichtlich
Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2 RBBau.
Statt der Muster 16 bis 18 RBBAu kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit
dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente ein-
setzen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kdnnen:

[ ] Baubeginn: [....]
[] Beginn der Ausfilhrung der Freianlage(n): [....]
[ ] Fertigstellungstermin: [....]

[] Beginn der Inbetriebnahmephase: [....]

Eingefuihrt mit Erlass BMUB vom 13.06.2014 - B |1 1 — 8111.1/0 VM6/1

Seite 9 von 25



Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

5.4.2

5.4.3

5.5

5.5.1

5.5.2

[] Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau: [....]

[ ] Abschluss der Fertigstellungspflege: [....]
HE

Auf der Grundlage der Termine gemald Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ ] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[ ] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss
einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmanigen Abstanden Uberprifen und, soweit sich die Projektumsténde ge-
andert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Termine
bzw. Leistungszeitraume vorgegeben; es handelt sich dabei um Vertragstermine
bzw. -fristen:

Fur die komplette Erbringung der folgenden Leistungen geméaf Anlage zu § 6
gelten die folgenden Termine oder Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[] Vorlage der KVM-Bau® am [....] [....] Wochen, ab [....]

[] Vorlage der EW-Bau/HU-Bau®/ am [....] [....] Wochen, ab [....]
Bauunterlage

[] die Vorlage der Ausschrei- am [....] [....] Wochen, ab [....]
bungsunterlagen geman
Abschnitt G RBBau

L] am[....] [....] Wochen, ab [....]

L] am[....] [....] Wochen, ab [....]

Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziiglich daraufhin
zu Uberprifen, ob sie die vertraglich vereinbarten Projektziele gefahrden. Hat der
Auftragnehmer insoweit Bedenken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und schrift-
lich zu begrinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem
Ergebnis der Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen
Bauablauf nicht erreicht werden kénnen, hat der Auftragnehmer den Auftragge-
ber unverziglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht mdglichen
Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf die Projektziele darzulegen, so
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5.5.3

5.5.4

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.7.1

5.7.2

5.8

5.8.1

5.8.2

dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze eingehalten werden
kdnnen.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen
einer Leistungsstufe fir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflich-
tet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch
nicht von seiner Verantwortung fiir die Einhaltung der Kostenobergrenze, ver-
tragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisie-
renden Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Projektziele bleibt
durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt
bezogenen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden
mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen
sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer
zu unterstutzen. Der Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und Ver-
handlungen unverzuglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur
Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubespre-
chungen Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu dndern. Sofern hierdurch
geadnderte oder zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt Nummer 5.7.2.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfiihrung geéanderter oder zusatzli-
cher Planungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des Bauvor-
habens nach 8 1 Nummer 1.1 dienlich sind, es sei denn, der Auftragnehmer ist
auf derartige Leistungen nicht eingerichtet. Fir einen etwaigen Honoraranspruch
des Auftragnehmers gilt § 10 Nummer 10.10.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er
feststellt, dass sie unvollstdndig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfihrung mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.
Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen ein-
schlie3lich der Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftrag-
geber in kopier- und pausfahiger Ausfihrung

[] sowie in digitaler druckfihiger Form auf Datentréger/n

zu Ubergeben.

[] Abweichend zur Anlage zu § 6 des Vertrages sind folgende Unterlagen
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[...] [...]-fach
[...] [...]-fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftrag-

nehmer im nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit
Symbolen anzulegen, DIN-gemal zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden
Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemaf § 2.2 einzuhalten.

[ ] Dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unter-
lagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten ,Richtlinien-
sammlung Plane und Daten“ zu Ubergeben. Hierbei handelt es sich z.B. um
folgende Unterlagen:

[ ] Plane, Leistungsbeschreibung, Vergabevorschlage, AufmaRdaten

L.

5.9 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und
sachlich so zu koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemal zu
integrieren, dass die vereinbarten Projektziele eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage
zu 8 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-
6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst
[] fur die Erarbeitung der EW-Bau gemaR Abschnitt F 2 RBBau
[ ] fur die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
[] fir die Erarbeitung der KVM-Bau gemaR Art. 7 ABG 1975/RIABG®
[] fur die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter

Beachtung der Prifbemerkung der Gaststreitkrafte geman Art. 7 ABG
1975/RIABG?

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgeftihr-
ten Leistungen (Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht,
Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung).

Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Un-
terlagen, folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

Ubersichtsplan M=1:[....]
Eingefuihrt mit Erlass BMUB vom 13.06.2014 - B |1 1 — 8111.1/0 VM6/1
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amtlicher Lageplan mit Eintragungen M=1:[....]
Lageplan M=1:[....]
Bauplane M=1:[....]

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Feder-
fuhrung fir das

XFiihren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahig-
keit.

XEinreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhand-
lungen mit Behdrden.

6.1.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu 8 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/
aufgeflihrten Leistungen erbracht sind,

- die endglltige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist,
dass die vereinbarten Projektziele nachweislich eingehalten werden koén-
nen,

- aufihrer Grundlage die Ausfuhrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fur die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und
Zustimmungen erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustim-
mungsfahig Gbergeben hat,

- die Prufbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der
Gaststreitkréfte vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auf-
traggeber anerkannt sind>.

6.2 Leistungsstufe 2 — Ausfihrungsplanung

6.2.1 Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiuh-
rungsplanung nach Abschnitt F 3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehoren alle in
der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefuhrten
Leistungen.
Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfihrungsunterlagen vorzule-
gen:
[....] M=1]..]
[....] M=1]..]
[....] M=1]..]
[....] M=1]..]

6.2.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 2 gekennzeichneten/
aufgefihrten Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Lésung der Planungsaufgabe nach
MaRgabe des beschriebenen Leistungsumfanges ausfuhrungsreif durch-
geplant und dargestellt ist,
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- die zur Vorbereitung der Vergabe fur die Ausschreibung notwendigen
zeichnerischen Details einschliellich der Planvorgaben DIN-gerecht und
so vollstandig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und er-
schopfende Leistungsbeschreibungen aufgestellt werden kénnen,

- die Ausfiuihrungsplanung die Kostenobergrenze gemafR § 5 Nummer
5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6 RBBau),

- sowie die fortgeschriebenen Ausflihrungsplane mit der tatsachlich zu
realisierenden Ausfihrung Gbereinstimmen.

6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der
Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen
fur alle Leistungsbereiche, einschliel3lich Fiihren der Bewerber- und Bie-
terliste

- Auskunftserteilung gegentiber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlie3lich Aufstellen
des Preisspiegels,

- Fuhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern

- Auftragserteilung,

- [

- [

6.3.3 Unverziglich nach der ersten maRgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse

X mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[ mit der Kostenberechnung gemaR DIN 276: 2008-12

vorzulegen; der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftragge-
ber. Die Fortschreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der Kosten-
steuerung und Kostenkontrolle nach § 5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.

6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu 8 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/
aufgeflihrten Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfihrungsreifen Planungen erforderlichen
Mengen nachvollziehbar ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend
aufgestellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlags-
reif abgeschlossen sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeich-
nisse ermittelt und vom Auftraggeber anerkannt sind,

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Aufraggebers und der
Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom Auf-
traggeber anerkannt sind>.
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6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

Leistungsstufe 4 — Objektiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuiiben, dass die Leistungen von ausfiih-
renden Unternehmen mangelfrei und vertragsgerecht ausgefiihrt werden. insbe-
sondere die schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren Ergeb-
nisse durch die nachfolgende Bautétigkeit nicht mehr zugénglich sind, sind durch
Augenschein sorgfaltig zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat seine fur die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so
Zu erbringen, dass der mit den ausfiihrenden Firmen vereinbarte Bauablauf sto-
rungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und
wenn priffahig,

X] fachtechnisch und rechnerisch

O] sachlich-(schlieRt die-fachtechnische-Prit i) und sechneriscl

zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen.
Nicht pruffahige Rechnungen sind unverziglich zurtickzugeben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen
sind die Abschnitte B und J der RBBau und - Merkblatt Feststellungsbescheini-

gungen Fachtechnisch Richtig —sewie-ggt—Merkblatt Feststellungsbeseheini-
gungen-Sachlich-Richtig— zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Un-
ternehmen beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: [....] Kalendertage
- Teil-/ Schlussrechnungen: [....] Kalendertage

Der mit der ortlichen Baulberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit
zum Nachweis aller Leistungen - ausgenommen solcher, die durch fachlich Be-
teiligte Uberwacht werden — die Ausflihrungszeichnungen entsprechend der tat-
séchlichen Ausfihrung wahrend der Objektausfiihrung fortzuschreiben bzw. ihre
Fortschreibung durch die jeweiligen Ausfiihrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu 8 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/
aufgeflihrten Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der
genehmigten Planung und zur Erfillung der Projektziele vollstandig er-
bracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt
sind,

- die Kostenkontrolle gemaf3 8§ 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,

[ ] die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.
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6.5

6.5.1

6.5.2

7.1

[] 7.2

8.1

8.2

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage
zu 8 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefuihrten Leistungen erbracht
sind.

§7
Fachlich Beteiligte
Die fur die Erbringung der tibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der
Beratungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich
Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Anderungen

und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftrag-
nehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.
Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages be-

vollméachtigt, die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Projektziele
gegeniber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden
benannt (Name, Qualifikation):

[] fur Leistungsstufe 1:[....]

[ ] fir Leistungsstufe 2: [....]

[] fur Leistungsstufe 3: [....]

[] fur Leistungsstufe 4: [....]

[ ] fir Leistungsstufe 5: [....]

Der fur die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach 8 6 Nummer 6.4.3
und Anlage zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fur den
Auftragnehmer zu vollziehen.

Durchgéangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber

die gesamte Vertragsdauer bzw. wéhrend der jeweiligen Leistungsstufe einge-
setzt werden.
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9.1

9.2

10.1

[

]

]

89
Baustellenbiiro

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich
nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet,

[] mindestens aber an [....] Tag/en pro Woche.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung
der Freianlage(n) ein Baustellenbtiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegen-
schaft ausreichend zu besetzen.

Der Auftragnehmer hat durch mindestens [....] fachlich geeignete Mitarbeiter
wahrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiiro prasent zu sein.

Kostentragung

[

[

Die Raume fur das Baustellenblro werden dem Auftragnehmer vom Auftragge-
ber — ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfigung gestellt.

Die Raume flir das Baustellenblro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[] Telefonanschluss
[ ] Méblierung

1 [..]

1 [..]

1 [..]

[ ] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

§10

Honorar

Die Ermittlung der Vergiitung richtet sich nach der Verordnung tber die Honorare fir
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), inshesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschrif-
ten (88 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 2 Freianlagen (88 38-40
HOAI).

Der Auftragnehmer erhélt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart

wird:
Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach 8§ 4 in Verbindung mit § 38 HOAI werden fur die
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Leistungen nach 8 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der seitens des Auf-
traggebers bestéatigten Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/ Bauunterlage,
ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmafig
anerkannte Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L
1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ ] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) geméaR
§ 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Freianlage(n)

mvB.

[

g

Uber Umfang und Wert der mitzu-
verarbeitenden Bausubstanz kann
erst nach Vorlage der Kostenbe-
rechnung verhandelt werden.

[

g

[]

[

g

[]

10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Freianlage(n)

Honorarzone

[

g

[

g

[

g

10.3 Honorarsatz

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 40 Absatz 1 HOAI

vereinbart.

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 40 Absatz 1 HOAI

vereinbart zuzuglich.

[....] v. H. der Differenz zum Hochstsatz fur Freianlagen: [....]

[....] v. H. der Differenz zum Hochstsatz fir Freianlagen: [....]

]

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemaf Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen

Freianlagen

Leistungsstufe 1

[....] v.H.
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Leistungsstufe 2 [....] v.H.
Leistungsstufe 3 [....] v.H.
Leistungsstufe 4 [....] v.H.
Leistungsstufe 5 [....] v.H.
insgesamt [....] v.H.

10.5 Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[] Fiir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar alles Leistungsstufen
gemal 8 40 Absatz 6 HOAI wie folgt erhoht:

Freianlage(n) v.H.-Satz

[ ] Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fur die Leistungs-
Stufe 4 gemaf § 12 HOAI wie folgt erhoht:

Freianlage(n) v.H.-Satz

[] 10.6 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 38 HOAI die Eingangstafelwer-
te des § 40 Absatz 1 HOAI (20.000 Euro), werden die Leistungen gemanr Num-
mer 10.10 dieses Vertrages und 8 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergutet:

[L..]

[] 107 Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 38 HOAI die Tafelwerte des §
40 Absatz 1 HOAI (1,5 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergtitet:

Eingefuihrt mit Erlass BMUB vom 13.06.2014 - B |1 1 — 8111.1/0 VM6/1
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10.8

10.9

[] 10.10

[..]

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemaf Anlage zu 8§ 6 werden wie folgt pauschal
oder zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-
Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1 [....]
Leistungsstufe 2 [...]]
Leistungsstufe 3 [..-]
Leistungsstufe 4 [....]
Leistungsstufe 5 [..-]
Honorar bei Leistungsanderungen

Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemanR § 5
Nummer 5.7.2 weitere Leistungen an, die nicht Gber die v.H.-Satze honoriert
werden kénnen und die im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen
nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, erhalt der Auftragneh-
mer unter Zugrundelegung folgender Stundensatze

- fir den Auftragnehmer [....] Euro/Stunde,
- fir den Mitarbeiter [....] Euro/Stunde,

- fur technische Zeichner und sonstige
Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifi-
kation, [....] Euro/Stunde,

ein zusatzliches Honorar.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von
Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zuséatzlich
zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtli-
chen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers tber
die Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand
hinreichend abschétzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf des-
sen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Erfolgshonorar

Fir Kostenunterschreitungen, die unter Ausschopfung technisch-wirtschaftlicher
oder umweltvertraglicher Lésungsmaoglichkeiten zu einer wesentlichen Kosten-
senkung ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards fuhren, wird
auf Grundlage der vom Auftraggeber bestéatigten EW-Bau/ HU-Bau®/ Bauunterla-
ge ein Erfolgshonorar in Héhe von [....] v.H. des vereinbarten Honorars festge-
legt.

[] 10.11 Malus-Honorar
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[l

10.12

111

Fur den Fall der Uberschreitung der Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer
5.3.1 vereinbaren die Parteien ein Malus-Honorar in Héhe von [....] v.H. des die
Kostenobergrenze lberschreitenden Betrages, maximal jedoch [....] v.H. des
Brutto-Honorars des Auftragnehmers. Das Malus-Honorar fallt nicht an, wenn
der Auftragnehmer die Uberschreitung nicht zu vertreten hat. Etwaige Scha-
densersatzanspriiche des Auftraggebers wegen der Uberschreitung der Kosten-
obergrenze gemafl § 5 Nummer 5.3.1 bleiben unberihrt; der Malus-Betrag wird
hierauf angerechnet.

Sonstige / Weitere Vergutungsvereinbarungen

[

811
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
[] nicht erstattet.
insgesamt pauschal mit [....] v.H. / [] nach Leistungsstufen vom Nettoho-

norar erstattet.

[]

] insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von [....] Euro netto / [_] nach
Leistungsstufen erstattet

[]

mit Ausnahme der nachstehend aufgefihrten Kosten, die auf Einzelnach-
weis zusatzlich erstattet werden, pauschal mit [....] v. H. vom Nettohonorar
erstattet / [_] nach Leistungsstufen erstattet.

[] ausschlie3lich auf Einzelnachweis erstattet.

] nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto
Leistungsstufe 2 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto
Leistungsstufe 3 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto
Leistungsstufe 4 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto
Leistungsstufe 5 [....] v.H.vom Nettohonorar [....] Euro netto

Werden Leistungen nach 8 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkosten-
regelungen der jeweils zugehdrigen Leistungsstufe.
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11.2

11.3

[] 11.4

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekosten-
gesetz anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit
diesem abgestimmt werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifigung der Originalbelege innerhalb
einer Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden,
sind sie abzlglich der nach § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren

Vorsteuern anzusetzen.

BaumalRnahmen im Ausland

[..]

§12

Umsatzsteuer

Fur das Honorar des Auftragnehmers gemanR § 10 und die Nebenkostenerstat-
tung geman § 11 gilt:

] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.
§13

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers
nach 8§ 16 AVB missen mindestens betragen:
Fur Personenschéaden [....] Euro.
Fir sonstige Schaden [....] Euro.
Erganzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen
(AVB) ist dabei der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatz-

leistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme
betragt.

§14
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Erganzende Vereinbarungen

[] 14.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig
vor Aufnahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung gemafl Anhang 16
RBBau (Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 02. Méarz 1974 -
BGBI. | S. 469 ff. / 547- in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden
Fassung) uber die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandi-
gen Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.
Er hat dafur zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrau-
ten Beschéftigten gegeniiber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behorde/Stelle abgeben (siehe

Anlage zu § 14).

[] 14.2 Beim Betreten und Befahren militarischer Liegenschaften sind die jeweiligen
Zugangsbestimmungen der Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer
beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegen-

schaft gelten.

(] 143 [..]

Auftraggeber:
«Amt»
«OrtAmt»

«OrtAmt»
Ort Datum

Auftragnehmer:
«Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»

«Ort»

Ort Datum
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Vertragsmuster, Anl3

Anlage zu § 7.1
Liste der Fachlich Beteiligten

Fur die Erbringung folgender Leistungen sind vorgesehen bzw. bereits beauftragt:

Leistung

[l

I I 0 O N O

OO 0O g

Auftragnehmer
Projektsteuerung (siehe § 7 Nummer 7.2 des Vertrages)
Objektplanung — Gebaude und Innenraume
Objektplanung — Ingenieurbauwerke
Objektplanung — Verkehrsanlagen
Objektplanung - Freianlagen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
Tragwerksplanung
Prifung der Tragwerksplanung

Technische Ausriustung:

I I N A

Thermische Bauphysik

Bau- und Raumakustik

Vermessung

Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Fachgutachter flr Brandschutz

Denkmalpflegegutachten
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Schadstoffkataster fur das Projekt
Schadstoffkataster fur das Grundstiick
Eingriffs- und Ausgleichsmalinahmen
Lichtplanung

Fassadenplanung

I I 0 I
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