Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Anlagengruppe(n):

] 111/ 112/ 1123/ 1124/ 125/ 1226/ 227/ 1.1.8

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau® / Bauunterlage

) Technische
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
Ausristung
v.H.-Satz
[a) Analysieren der Grundlagen und der Ubergebenen Unterlagen nach § 3 des
Vertrages 0,80
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
[1b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, mit Vordimensionierung der Systeme und
malbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen
Losungsmoglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlief3lich
Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, unter Beachtung der vorgegebenen 5,25
Projektziele und der Nachhaltigkeit
zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter
Berlcksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf
o) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fur jede Anlage 1,00
1d) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachlibergreifenden Prozesse,
Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der 0,80
Technischen Anlagen
[le) Mitwirkung bei den Vorverhandlungen mit Behdrden Uber die 0.20
Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur '
L1 Aufstellung der Kostenschéatzung nach DIN 276 (zweite Ebene) unter 0.70
Verwendung des Musters 6 RBBau und Terminplanung '
o) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI)? 9,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

) Technische
Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) .
Ausristung
v.H.-Satz
[a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Losung)
unter Berlcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter £ 50
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum '
vollstandigen Entwurf
C1b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 0,25
(o) Berechnen und Bemessen der Technischen Anlagen und Anlagenteile
Abschatzen von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und
Priméarenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs fur
Technische Anlagen und Anlagenteile;
Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner
abgestimmten AusgabemafRstab mit Angabe mafbestimmender Dimensionen
nach Abschnitt F 2 RBBau 9,95
Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der
Anlagen
Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fur
Energiebilanzierungen
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen
1d) Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum
Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fur die 0.25
Tragwerksplanung notwendigen Angaben Uber Durchfihrungen und '
Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchfihrungsplanen)
Lle) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und mit anderen zu beteiligenden 015
Stellen tiber die Genehmigungsfahigkeit '
R Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die dritte Ebene der 0.65
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau und Terminplanung '
g Kostenkontrolle  durch  Vergleich der Kostenberechnung mit der
Kostenschatzung; bei mehreren Gebauden jeweils getrennt und dann im 0,10
Ergebnis zusammengefasst.
[1h) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse unter
Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2 als Beitrag zur 015
Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau' / Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau '
und Ubergeben in fiinffacher Ausfertigung und auf Datentragern
Summe (maximal 17,00 v.H. RBBau / HOAI)? 17,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Genehmigungsplanung fur folgende Anlagen:
der AniGr 1.1.

) ) Technische
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) )
Ausristung
v.H.-Satz
[a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fur 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlie3lich der Antrage auf 175
Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit '
Behorden
[1b) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen nach MalRgabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen 0,25
Verfahrens
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fir die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis fur:
2. Betriebskostenberechnung fir:
T
4. |
5 |
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 2

Ausfiihrungsplanung

. Technische
Grundleistungen der Ausfuhrungsplanung (LPH 5)
Ausristung
v.H.-Satz
[a) Erarbeiten der Ausfihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der 450
Lésung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten '
Fachplanungen bis zur ausfiihrungsreifen Lésung
[1b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der
Technischen Anlagen und Anlagenteile
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner
abgestimmten  Ausgabemafistab und Detaillierungsgrad einschlielich
Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattplane) gemafl Abschnitt F 3
RBBau — in einer mit dem Objektplaner zeitlich koordinierten Abfolge 8,50
Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen
bzw. der GA-Funktionslisten
Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den
Ubrigen Fachplanern
o) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen 4,00
C1d) Fortschreibung des Terminplans 0,50
Lle) Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf den Stand der
Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausflhrungsplanung 0.50
des Objektplaners, Ubergeben der fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an '
die ausfihrenden Unternehmen
19 Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfuhrenden 4.00
Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung '
Summe (maximal 22,00 v.H. RBBau / HOAI) 22,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Nr. Besondere Leistungen fir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
] 1. | Prifen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers —
Anerkennen der von den ausfiihrenden Unternehmen gefertigten
Ausfiihrungszeichnungen fiir die Anlage(n)/Anlagengruppe(n): ...
[ 2. | Prifen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers —
Anerkennen der von den ausfihrenden Unternehmen gefertigten Schlitz- und
Durchbruchpléanen, fir die Anlage(n)/Anlagengruppe(n): ...
[]3. | Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (z. B. Sichtbeton):
4. |
5 |
6. | o
7. .
8.
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Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 3
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
Technische
Grundleistungen fir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) Ausriistung
v.H.-Satz
[a) Ermitteln  von Mengen als Grundlage fir das Aufstellen von
Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beitrdgen anderer an der 2,90
Planung fachlich Beteiligter
[ b) Aufstellen der Vergabeunterlagen insbesondere mit Leistungsverzeichnissen
nach Leistungsbereichen, einschlieBlich der Wartungsleistungen auf
Grundlage bestehender Regelwerke, insbesondere unter Beachtung der 3,05
Richtlinien des Vergabehandbuches und unter Verwendung der
Standardleistungsbiicher fir das Bauwesen und der AMEV-Wartungsmuster
o) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zZu den 0.10
Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten '
[d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten 0.75
Leistungsverzeichnisse '
[le) Kostenkontrolle  durch  Vergleich der vom Planer bepreisten 0.10
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung '
f)! Zusammenstellen der Vergabeunterlagen --
Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI) 6,90
Technische
Grundleistungen fir die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) "
Ausristung
V.H.-Satz
a)* | Einholen von Angeboten
[Ib)® | Priifen und Werten der Angebote (rechnerische, technische und
wirtschaftliche Prufung), Priufen und Werten der Angebote fir zusétzliche 250
oder geanderte Leistungen der ausfihrenden Unternehmen und der '
Angemessenheit der Preise
[Jc)® | Fuhren von Bietergesprachen und Auswertung 0,40
d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung unter Verwendung des 0,25
Musters 6 RBBau
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Vertragsmuster, VM3/2

(e Erstellen der Vergabevorschlage unter Verwendung der VHB-Muster, 0.50
Mitwirken bei der Dokumentation der Vergabeverfahren ’

o’ Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der 0.10
Auftragserteilung '
Summe (maximal 3,75 v.H. RBBau, 5,00 v.H. HOAI) 3,75

Nr. Besondere Leistungen fir die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz /

pauschal /
zum Nachweis

O

2. |

K

4. |

5. |

6.
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Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 4

Objektiberwachung (Baulberwachung) und Dokumentation

Grundleistungen der Objektiiberwachung (Bautberwachung) Technische
und Dokumentation (LPH 8) Ausristung
v.H.-Satz
[a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertragen mit den
ausfuihrenden Unternehmen, den Ausfiihrungsunterlagen, den Montage- und 17,50
Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften und den allgemein
anerkannten Regeln der Technik.
[1b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 0,30
o) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm)
Dieser ist nach Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern und 0.65
entsprechend dem notwendigen / zielgerichteten Ablauf der Baudurchfiihrung '
fortzuschreiben.
[1d) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) gemaR der VHB-Richtlinie zum 0.50
Fihren des Bautagebuchs sowie entsprechend VHB-Muster '
Lle) Prifen und Bewerten der Notwendigkeit geanderter oder zuséatzlicher
Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise nach dem 0,10
Leitfaden fir die Vergitung von Nachtragen (VHB).
R Gemeinsames Aufmafl} mit den bauausfihrenden Unternehmen, zeithah und 95
regelmafig, unabhangig von den Rechnungseingéngen ’
o) Rechnungspriifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen und
Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer 6,50
Leistungsnachweise
C1h) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch
Uberpriifen der Leistungsabrechnung der bauausfilhrenden Unternehmen im 0.85
Vergleich zu den Vertragspreisen, bei mehreren Objekten jeweils getrennt und ’
dann im Ergebnis zusammengefasst.
i) Kostenfeststellung nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6 RBBau. 0,80
L)) Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprufungen 0,50
Eingefiihrt mit Erlass BMUB vom 17.08.2017 - B I 1 - 81011.1/0 VM3/2 8/12




Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

[Jk)® | Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemaR VOB/B
nach Baufort-schritt, zeithah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie
Teilnahme daran
Feststellen der fachtechnischen Abnahmereife der Leistungen und des
Leistungszustandes unter Mitwirkung anderer an der Planung und
Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Einholen der erforderlichen 2,00
Unterlagen, wie z. B. Bedienungsanleitungen, Prifprotokolle,
Ubereinstimmungsnachweise (vgl. Muster 14 RBBau)
Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fir den Auftraggeber,
Erstellen der Abnahmeprotokolle gemaR VHB sowie der sonstigen
Feststellungsniederschriften
O’ Antrag auf behdrdliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,05
CIm) | Prifung der (bergebenen Revisionsunterlagen auf  Vollzahligkeit,
Vollstandigkeit und stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem 0,75
Stand der Ausfiihrung
CIn) Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriche auf Mangelbeseitigung 0,10
o) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen 150
festgestellten Méngel '
Lp) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts sowie Mitwirken bei 0,10
der Ubergabe des Objekts gemalR Abschnitt H RBBau.
Summe (maximal 34,45 v.H. RBBau, 35,00 v.H. HOAI)" 34,45
Nr. Besondere Leistungen flr die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
[]1. Ubertragung der Planungs- und Kostendaten in die digitalen
Erhebungsformulare gemaf Abschnitt K 6 RBBau
]2 Fortschreiben der Ausfuhrungspléne bis zum Bestand gemafl BFR GBest
[]3. Nur & 1 Nummern 1.1.4 und 1.1.5:
Beitrage zur Vorabdatenlieferung gemafl BFR GBest.
Eintragung der Anzahl FM/IT-Dosten mit IT-Steckdosen in eine Accessdaten-
bank
4.
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Leistungsstufe 5

Objektbetreuung

. . Technische
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) .
Ausristung
v.H.-Satz
[a) Fachliche  Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen  fir
Gewabhrleistungsanspriche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum 0.50
Ablauf von fiinf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlie8lich notwendiger '
Begehungen
[ b) Objektbegehung zur Méangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir 0.40
Mangelanspruche gegenuber den ausfiihrenden Unternehmen ’
o) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10
Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00
Nr. Besondere Leistungen flr die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfristen
2. |
30 |
4. | .
5 | .
6. | ...

! Nur bei BaumaRRnahmen der Gaststreitkrafte
2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaf § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhoht werden.

3 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaf § 9 Absatz 1 Nummer 2 HOAI erhoht
werden.

4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

° Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt
(3,50 v.H.).

6 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergespréache federfuhrend durch AG gefiihrt werden (0,50 v.H.).
! Abzug von 0,05 v.H., da Leistung durch den AG erbracht wird (0,15 v.H.)

8 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.).
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o Abzug von 0,05 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,10 v.H.).

10 ge Beauftragung der Objektiberwachung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaR § 9 Absatz 3 HOAI erhéht werden.
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