Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau; Vertragsmuster, VM1/2-2
Fachplanung - Technische Ausristung

Vertragsnummer: «VertragNr»

Anlagengruppe(n):

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

. . Technische
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1) .
Ausriistung
v.H.-Satz
[]a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der
Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner
[1b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf
und gegebenenfalls zur technischen ErschlieBung
[lc) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI)
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

] 1. Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau

]2 Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Rdume und
Raumgruppen als Anforderungsraumbuch gemé&B Abschnitt F 1.2.7 RBBau

] 3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung — Uber die Leistungen der
Untersuchung von alternativen Lésungsmdglichkeiten hinaus — nach
Abschnitt E 2.2.2 RBBau und Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7
RBBau
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Entscheidungsunterlage-Bau

. Technische
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Ausriist
usriistung

v.H.-Satz

[a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages,

Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten

[1b) Erarbeiten eines Planungskonzepts mit Vordimensionierung der Systeme und
maBbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen
Lésungsmaoglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlieBlich
Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur Integration
in die Objektplanung unter Berlcksichtigung exemplarischer Details,
Angaben zum Raumbedarf

[lc) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes flr jede Anlage

L1d) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachibergreifenden Prozesse,
Randbedingungen und Schnittstellen unter Verwendung des Musters 7
RBBau, Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen

(zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische,
wirtschaftliche,  ©dkologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche,
soziale, 6ffentlich-rechtliche)

[le) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behoérden Uber die

Genehmigungsféhigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur

19 Kostenschatzung nach DIN 276 (2. Ebene) unter Verwendung des Musters 6
RBBau und Terminplanung

[19) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse

Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI)

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
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