Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Gebaude und Innenrdume

Vertragsmuster, VM1/2-1

Vertragsnummer: «VertragNr»

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1)

Gebaude und

Innenrdume
v.H.-Satz
[]a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der 0.75
Bedarfsplanung des Auftraggebers '
[1b) Ortsbesichtigung 0,10
L) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,75
L1d) Formulieren der Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung 0.95
fachlich Beteiligter ’
Lle) Zusammenfassen der Ergebnisse, Erlautern und Dokumentieren der 015
Ergebnisse '
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau
]2 Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Rdume und
Raumgruppen als Anforderungsraumbuch gemaB Abschnitt F 1.2.7 RBBau
[]s. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung — Uber die Leistungen der
Untersuchung von alternativen Lésungsmdglichkeiten hinaus — nach
Abschnitt E 2.2.2 RBBau und Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7
RBBau
4. |
5. |
6.

Eingeflihrt mit Erlass BMUB vom 17.08.2017 -B | 1 - 81011.1/0

VM1/2-1 1/3




Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Gebaude und Innenrdume

Vertragsmuster, VM1/2-1

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Gebéaude Innenrdume
v.H.-Satz v.H.-Satz
[]a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages,
Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der 0,50 0,50
Planung Beteiligten
[1b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf
0,10 0,10
Zielkonflikte
[lc) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und
Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen, 3.00 3.05
Zeichnungen im MaBstab nach Art und GroBe des ’ ’
Objekts
L1d) Klaren und Erldutern der wesentlichen Zusammenhéange,
Vorgaben und Bedingungen unter Verwendung des
Musters 7 RBBau mit Anlagen
(zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, 0,85 1,00
technische, wirtschaftliche, Okologische,
bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale,
offentlich-rechtliche)
[le) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die
anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie 0,50 0,50
Koordination und Integration von deren Leistungen
19 Mitwirkung bei den Vorverhandlungen dber die
Genehmigungsféhigkeit und Fihren von Abstimmungen 0.30 0.95
mit den an der Planung fachlich Beteiligten tber die ’ '
Genehmigungsfahigkeit
[19) Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in
die erste Ebene der Kostengliederung unter Verwendung 1 00 0.90
des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen ’ ’
Rahmenbedingungen
C1h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen
0,50 0,25
Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs
1) Zusammenfassen, Erlautern, Dokumentieren und
- : 0,25 0,25
Ubergeben der Ergebnisse
Summe (maximal 7,00 v.H. RBBau / HOAI) 7,00 7,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Gebaude und Innenrdume

Vertragsmuster, VM1/2-1

] Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten | Anteilig in 0.g.
gemanB Anlage 11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 2 Grundleist-

ungen
enthalten

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis

1.

2. |

3.

4. |

5. |

6.
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