Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau ___* / Bauunterlage

Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Freianlagen
v.H.-Satz

[da) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der Leistungen mit den 0.50

fachlich an der Planung Beteiligten '
[db) Abstimmen der Zielvorstellungen (Zielkatalog mit Erstellung des Zeit- und Ablaufplanes nach 0.25

den vorgegebenen Projektzielen) '
o) Erfassen, Bewerten und Erlautern der Wechselwirkungen im Okosystem unter Verwendung 100

des Musters 7 RBBau '
Od) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschliefllich Untersuchen und Bewerten von Varianten

nach gleichen Anforderungen unter Bericksichtigung zum Beispiel

— der Topographie und der weiteren standdrtlichen und 6kologischen Rahmenbedingungen,

— der Umweltbelange einschlielich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen und

der vegetationstechnischen Bedingungen, 495

— der gestalterischen und funktionalen Anforderungen,

— Klaren der wesentlichen Zusammenhange, Vorgange und Bedingungen,

— Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrdge anderer an der Planung fachlich

Beteiligter
Oe) Darstellen des Vorentwurfs mit Erlauterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf 2,75
R} Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 1,00

Rahmenbedingungen
o) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren und Ubergeben der Vorplanungsergebnisse 0.25

bzw. der Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau)* '

Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI)? 10,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) Freianlagen
v.H.-Satz
da) Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung zum Beispiel
der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standértlichen, ©kologischen, natur- und
artenschutzrechtlichen Anforderungen 6.75
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter
O b) Mitwirkung beim Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behdrden 0,50
Oc) Darstellen des Entwurfs im MaRstab 1:500 bis 1:100 nach Abschnitt F2 RBBau, mit
erforderlichen Angaben inshesondere
— zur Bepflanzung,
. 5,50
— zu Materialien und Ausstattungen,
— zu MaRRnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben,
— zum terminlichen Ablauf
Oad) Objektbeschreibung mit Erlauterung von Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen nach MaRgabe
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, Erstellen des Erlauterungsberichts unter 1,00
Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2
Oe) Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau einschlieBlich zugehoriger 1,50
Mengenermittlung
a9 Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschétzung in allen Kostengruppen; bei 0.25
mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst '
o) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse; Zusammenfassen der
Unterlagen zur Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage/HU-Bau® gemaR Abschnitt F2 RBBau und 0,50
Ubergeben in vierfacher Ausfertigung
Summe (maximal 16,00 v.H. RBBau / HOAI)® 16,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) Freianlagen
v.H.-Satz
da) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fur o6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen einschlielflich der Antrdge auf Ausnahmen und
Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behérden unter Verwendung der Beitrage 365
anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Ubergeben dieser Unterlagen in dreifacher Ausfertigung
[db) Mitwirken beim Einreichen der Vorlagen einschlie3lich der noch notwendigen Verhandlungen 0.10
mit den Behorden '
Oc) Ergénzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 0,25
Summe (maximal 4,00 v.H. RBBau / HOAI) 4,00
Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.,
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 2

Ausfihrungsplanung

Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 5) Freianlagen
v.H.-Satz
a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung 750
bis zur ausfiihrungsreifen Losung als Grundlage fur die weiteren Leistungsphasen '
O b) Erstellen von Planen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens zum Beispiel im
Mafstab 1:200 bis 1:50, insbesondere Bepflanzungsplane mit den erforderlichen textlichen 7,50
Ausfuhrungen
o) Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beitrage anderer an der Planung fachlich 100
Beteiligter '
dd DIN-geméalRes zeichnerisches Darstellen der Freianlagen mit den fur die Ausfiihrung
notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere
— zu Oberflachenmaterial, -befestigungen und -relief,
. . 8,50
— zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen,
— zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitéaten,
— zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Manahmen
Oe) Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf 0,25
a9 Fortschreiben der Ausfuhrungsplanung wahrend der Objektausfuhrung bis zur 0.25
Ubereinstimmung mit der tatséchlich zu realisierenden Ausfiihrung '
Summe (maximal 25,00 v.H. RBBau / HOAI) 25,00
Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 3

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Grundleistungen fur die Vorbereitung der Vergabe (L PH 6) Freianlagen

v.H.-Satz

da) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen insbesondere unter Beachtung der Allgemeinen Richtlinien
Vergabeverfahren des Vergabe- und Vertragshandbuches fur die BaumafRnahmen des 3,00
Bundes und unter Verwendung der Standardleistungsbicher fur das Bauwesen (StLBBau)

unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

[ b) Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausfihrungsplanung als
Grundlage fiir das Aufstellen von Leistungsbeschreibungen unter Verwendung der Beitrdge 1,50
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Oc) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich
Beteiligten einschlieBlich Erarbeiten von Beitrdgen zur Erstellung der Zusétzlichen 0,25

Vertragsbedingungen (ZVB) und der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBVB)

dd Aufstellen eines Terminplans (Balkendiagramm) nach MafRgabe der Vertragsfristen unter 0.50
Berticksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse '
Oe) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse 1,40
a9 Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der
0,25
Kostenberechnung '
g)4 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen fir alle Leistungsbereiche
Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI) 6,90
Grundleistungen fur die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Freianlagen
v.H.-Satz
a)* Einholen von Angeboten
O b)® Priifen und Werten der Angebote (technische und wirtschaftliche Prifung) Prifen und Werten
der Angebote zusétzlicher und geénderter Leistungen der ausfuhrenden Unternehmen und der 1,00
Angemessenheit der Preise
Oc)® Teilnehmen an und Auswerten von Aufklarungsgespréchen mit Bietern 0,15
dd Erstellen der Vergabevorschlage unter Verwendung der VHB-Muster, Dokumentation des
0,25
Vergabeverfahrens '
e)! Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fur alle Leistungsbereiche
a9 Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung unter Beachtung der Anforderungen 0.50
nach Muster 16-17 RBBau; bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis '
zusammengefasst
Oo) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,10
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau, 3,00 v.H. HOAI) 2,00

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 — BWI1-70000/1#1 VM6/2 5/9




Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Nr.

Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 3

v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 4

Objektiiberwachung (Bauuberwachung) und Dokumentatio n

Grundleistungen der Objektiiberwachung (Bauliberwach ung)

) Freianlagen
und Dokumentation (LPH 8)
v.H.-Satz
a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der Genehmigung oder
Zustimmung, den Vertragen mit ausfuhrenden Unternehmen, den Ausfihrungsunterlagen, den 18,00
einschlagigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik
[db) Uberpriifen von Pflanzen- und Materiallieferungen 1,40
Oc) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektiuiberwachung fachlich Beteiligten 0,75
)] Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendigramm) nach MaRgabe der
Vertragsfristen  unter  Berlcksichtigung  jahreszeitlicher,  bauablaufbedingter  und 0,60
witterungsbedingter Erfordernisse
e Dokumentation des Bauablaufes, Fiihren des Bautagebuches gemaR Richtlinie zum Fihren
des Bautagebuches (VHB) und unter Verwendung des darin enthaltenen Formblattes, 0,75
Feststellen des Anwuchsergebnisses
R} Mitwirken beim AufmalR mit den bauausfiihrenden Unternehmen jeweils nach Baufortschritt 100
unabhangig von Rechnungszugangen '
o) Rechnungsprifung einschlie3lich Prifen der Aufmale der ausfihrenden Unternehmen, sowie
Prifen von Nachtragen von bauausfiihrenden Firmen gemal3 dem Leitfaden fiir die Vergltung 2,75
von Nachtragen (VHB)
Oh Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit den Auftragssummen einschlie3lich 075
Nachtragen '
i Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemal? VOB/B nach
Baufortschritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie Teilnahme daran
Fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes
unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektuiberwachung fachlich Beteiligter,
0,50
Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Prifprotokolle,
Ubereinstimmungsnachweise (vgl. Muster 14 RBBau)
Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fur den Auftraggeber, Erstellen der
Abnahmeprotokolle gemaf VHB sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften
O j)7 Antrag auf 6ffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,15
O k)® Mitwirken bei der Ubergabe des Objekts gem&R Abschnitt H RBBau einschlieRlich 015
Zusammenstellen und Ubergeben der dafiir erforderlichen Unterlagen (vgl. Muster 14 RBBau) '
O Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel 0,50
O m) Auflisten der Verjahrungsfristen fir Méangelanspriiche 0,25
O n) Uberwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen MaRnahmen 0,50
o) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Uberpriifen der
Leistungsabrechnung der bauausfihrenden Unternehmen im Vergleich zu den 0.50
Vertragspreisen sowie unter Verwendung der Muster 16-18 RBBau oder gleichwertig; bei '
mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

O p) Kostenfeststellung mindestens gegliedert in die dritte Ebene der Kostengliederung unter 100
Verwendung des Musters 6 RBBau '
Oq) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen (letzter
Stand der Ausfuhrungs- und Detailplane) in zweifacher Ausfertigung und digital und 0.25
rechnerischen Ergebnisse (Kosten, Flachen, Rauminhalte) des Objekts unter Verwendung '
des Musters 6 RBBau
Summe (maximal 29,80 v.H. RBBau, 30,00 v.H. HOAI) 29,80
Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

Vertragsmuster, VM6/2

Leistungsstufe 5

Objektbetreuung
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) Freianlagen
v.H.-Satz
a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche
festgestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der 1,00
Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehungen
o) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen  fir 0.80
Mangelanspriiche gegeniber den ausfiihrenden Unternehmen '
Oc) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,20
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.,
5.
6.

! Nur bei BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaf 8§ 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erh6ht werden.

3 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaR § 9 Absatz 2 HOAI erhoht werden.

* Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

5 Abzug von 0,75 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt (1,75 v.H.).

6 Abzug von 0,05 v.H., da Bietergesprache federfuhrend durch AG gefiihrt werden (0,20 v.H.).

" Abzug von 0,10 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,25 v.H.).

8 Abzug von 0,10 v.H., da Ubergabe verantwortlich durch AG erfolgt (0,25 v.H.).

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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