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Vertragsnummer: «VertragNr» 

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) 

 
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1) 

Ingenieur-

bauwerke 

  v.H.-Satz 

 a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 

Auftraggebers  
1,00 

 b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf 0,60 

 c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich 

Beteiligter 
0,10 

 d) Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klären der 

Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung 
0,05 

 e) Ortsbesichtigung 0,05 

 f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  0,20 

 Summe  (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1  v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis  

☐ 1. Bedarfsplanung nach Abschnitt  E 2.2.1 RBBau   

☐ 2. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Räume und Raumgruppen als 

Anforderungsraumbuch gemäß Abschnitt  F 1.2.7 RBBau  

 

☐ 3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung – über die Leistungen der Untersuchung von 

alternativen Lösungsmöglichkeiten hinaus – nach Abschnitt  E 2.2.2 RBBau und  

Dokumentieren nach Abschnitt  F 1.2.7 RBBau  

 

4.   

5.   

6.   
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Entscheidungsunterlage-Bau 

 
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) 

Ingenieur-

bauwerke 

  v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages 1,00 

 b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie 

Planungen Dritter  
0,20 

 c) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive 

Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit 
2,50 

 d)1 Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,10 

 e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen 

Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und 

Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

10,00 

 f)  Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und 

Bedingungen 2,50 

 g)  Mitwirken bei der Vorabstimmung mit Behörden und anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über 

die Bezuschussung und Kostenbeteiligung 

1,50 

 h)1 Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen 0,50 

 i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50 

 j) Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 

Rahmenbedingungen 

1,00 

 k)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20 

 Summe  (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)2  20,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1  v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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1 Nicht ankreuzen / beauftragen, soweit Leistung durch Auftraggeber erfolgt. 

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI um maximal 2 v.H. erhöht werden. 

 

 
___________________ 
Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergänzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster 
 

 


