Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau

Zwischen der

vertreten durch das

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraRe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmMt» «OrtAmt»
(Baudurchftihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-
wird fir die BaumafRnahme:

folgender Vertrag geschlossen:
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Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

§1
Gegenstand des Vertrages
11 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objekt-/Fachplanung fur
die Aufstellung einer Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau), mit denen

[ in der Liegenschaft

1.1.1 [ eine bauliche Anlage (Gebaude) gemaR § 33 HOAI [ eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren
Gebdauden (s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1.1)

1.1.2 [ (eine) Freianlage(n) geman § 38 HOAI

113 O (ein ngenieubauverk(e) gemaB S41HOAI
114 [ (o) Verkehrsanlage() gemaB § 49 HOA
115 [ TechmscheAusristungin  gemaB§S3HOA
1.1.6 O

[ neu hergestellt, [] umgebaut, [] erweitert, (] modernisiert, [] instand gesetzt oder instand gehalten []

werden soll.
1.2 Die BaumafRnahme ist fiir !
als 2
bestimmt und soll
[ auf unbestimmte Zeit
[ voriibergehend bis
genutzt werden.
[d13 Sofern ausschlieR3lich Grundleistungen nach 1.1.1 vergeben werden, umfassen sie auch Grundleistungen fir

Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten (8 37 Absatz 1 HOAI).

! siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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[d14 Die Baumaf3nahme ist Teil des Gesamtvorhabens

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage(n) zu 8 6 (spezifische Leistungspflichten)
[J Das gepriifte Angebot des Auftragnehmers vom
[ Anlage zu § 1 Nummer 1.1
[J Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)
[ Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1
[0 Erganzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1

[XI Anlage 9 der Dienstanweisung fiir die Staatliche Vermégens- und Hochbauverwaltung Baden-Wiirttemberg
(DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http://www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten

2.2 Der Auftragnehmer hat tber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und
Erlasse zu beachten:

[ Baufachliche Richtlinien Gebaudebestandsdokumentation (BFR GBestand)

[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[ Brandschutzleittaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfilhrung und Unterhaltung von

Gebauden des Bundes

[0 Merkblatt fiir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

[X Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Beriicksichtigung der
landesspezifischen Erganzungen zur Anwendung fur den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wirttemberg.
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(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB

[] Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt tiber den PlanTeamSPACE (PTS).
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS

einzustellen und die Uber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen

XI Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in

Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten zu ibergeben.

XI Die Information liber Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung finden Sie unter

folgendem Link: http://www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz. pdf

[0 Gesetz iiber die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den

Schutz von Verschlusssachen (Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG)

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des

Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
- die gebilligte Bedarfsplanung gemaf Abschnitt E 2.2.1 RBBau vom
- das gebilligte Ergebnis der Variantenuntersuchung gemaf Abschnitt E 2.2.2 RBBau vom
[ das baufachliche Gutachten tiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[ den amtlichen Lageplan vom:

[ die Bestandspléne fiir mit Stand vom:
'O deBestandsplane fir  mitStandvom:
'O dasBodengutachten  vom:
O
O
O
O
2.4 Die Planungsleistungen unterliegen

[J dem Baugenehmigungsverfahren
[ dem Zustimmungsverfahren

[ der Kenntnisgabeverfahren
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§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausfertigung

Ubergeben:

- Bedarfsplanung

- Variantenuntersuchung

- Anlage(n) zu § 10 (vorlaufige Honorarermittlung)

- Anlage zu § 7 (Liste der fachlich Beteiligten)

[ das baufachliche Gutachten tiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[ der amtliche Lageplan vom:

[ in Papierform
O digital
[J gemaR beigefigter Planliste

[ das Bodengutachten vom:

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers
4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten sind in § 5 festgelegt.

- Die spezifischen Leistungspflichten sind in § 6 sowie in der/den Anlage(n) zu § 6 beschrieben und je nach den

gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen zu erbringen.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

551

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §8 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaRnahme (s. 8 1 Nummer 1.1) gemafR den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen
Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit

um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Bedarfsplanung vorgegebenen Quantitdts- und Qualitatsziele
umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitdten (NF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als
Teil der ES-Bau entsprechend DIN 277 rechnerisch nachzuweisen und zu dokumentieren geméaR Abschnitt F
1.4.1 RBBau.

Kosten

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern
auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers
sind die klnftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und

Instandsetzungskosten) unverhaltnisméaiig gemindert werden.

Termine

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[J Vorlage des prifbaren Vorabzugs fiir die ES-Bau: am Wochen, ab
[ Vorlage der priifoaren ES-Bau: am Wochen, ab
Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Vorverhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen.
Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu
unterstutzen. Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und Vorverhandlungen unverzuglich

Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.
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55.2

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.7

5.7.1

Der Auftragnehmer fertigt tber die von ihm gefiihrten Planungsbesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem

Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot (iber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihnrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot
des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zusétzlichen Leistungen sowie die
geanderte oder zusétzliche Vergitung, die nach MaRgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.9 zu ermitteln ist,

ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen uber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder

Mindervergiitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer

Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach 8 5 Nummer 5.7.3 endglltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwéagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfuhrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt

werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgéange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung

geltend, trifft ihn dafur die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziglich zu
sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder
ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht
vereinbar ist.

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 (1) — BWI1-70000/1#1 VM1/1 8/16



Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

5.7.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden schriftlichen Unterlagen, Zeichnungen, Skizzen, Beschreibungen und die
Berechnungen sowie alle (brigen erarbeiteten Unterlagen nach den Abschnitten E2 und F1 RBBau sind dem

Auftraggeber systematisch in Ordnern gegliedert

fur den Vorabzug in kopierfahiger Ausfiihrung -fach
[ sowie in digitaler Form auf Datentrager(n) -fach
fur die Endausfertigung in kopierfahiger Ausfiihrung -fach
[ sowie in digitaler Form auf Datentrager(n) fach

zu Ubergeben.

[0 Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaf zu falten und in Ordnern vorzulegen.

Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben fiir CAD gemaf} § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

5.8 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihnre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemal® zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

6.1 Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen alle in der/den Anlage(n) zu § 6

gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen. Sie gliedern sich jeweils in die Leistungsphasen 1 und 2:

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,

Objektplanung Geb&ude und Innenrdume

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,

Objektplanung Freianlagen

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,

Objektplanung Ingenieurbauwerke

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,
Objektplanung Verkehrsanlagen

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,

Fachplanung Technische Ausriistung fur
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Der Auftragnehmer hat tber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federfiihrung fur das

[XI Fuhren von Vorverhandlungen mit den Behorden (iber die Genehmigungsfahigkeit

6.2 Die Leistungen der Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu 8§ 6 zur Leistungsphase 1 (Grundlagenermittiung) gekenn-

zeichneten/aufgefuhrten Leistungen erbracht sind.
6.3 Die Leistungen der Leistungsphase 2 (Vorplanung) sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsphase 2 (Vorplanung) gekennzeichneten/aufgefiihrten

Leistungen erbracht sind.
- die vereinbarten Planungs- und Uberwachungszielen eingehalten worden sind.

6.4 Die Leistungen der Vorplanung diirfen erst nach vollstéandiger Fertigstellung der Leistungsphase 1 begonnen

werden.

§7
Fachlich Beteiligte

7.1 Die fur die Erbringung der Ubrigen Planungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen
Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Anderungen und

Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

d7.2 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

[J Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméchtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den

Fachplanern wahrzunehmen.

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 (1) — BWI1-70000/1#1 VM1/1 10/16



Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name,
Qualifikation):
O
O

8.2 Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte Vertragsdauer

eingesetzt werden.

§9

freigehalten

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitte 1 bis
4: Gebaude und Innenrdume (88 33-37 HOAI), Freianlagen (88 38 bis 40), Ingenieurbauwerke (88 41 bis 44),
Verkehrsanlagen (88 45 bis 48) sowie nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2 (Technische Ausristung 88 53 bis
56) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Abschlag (siehe Nummer 10.7)°.

Der Auftragnehmer erhélt fur seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach 8§ 4 HOAI werden flur die Leistungen nach § 6 auf der Grundlage der

mangelfreien Kostenermittlung zur ES-Bau ohne Nachtrage und ohne Umsatzsteuer ermittelt.
Solange diese nicht vorliegt, sind die bei der Auftragserteilung geschétzten vorlaufigen Kosten zugrunde zu legen.

[J Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaR § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Gebéaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrsanlage(n)/ mvB.

Technische Ausristung fur in Anlagengruppe

3 Ubergangsregelung zur Umsetzung des Urteils vom Européischen Gerichtshof vom 4. Juli 2019 (Rechtssache C-377/17).
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10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebéaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrsanlage(n)/ Honorarzone
Technische Ausristung fur in Anlagengruppe

10.3 Honorarsatz
[ Basis fiir die Honorarberechnung ist der Mindestsatz der Honorartafel nach § Absatz HOAL.
[ Basis fiir die Honorarberechnung ist der Mindestsatz der Honorartafel nach § Absatz HOAI,
zuziglich:

v.H. der Differenz zum Hochstsatz fur

10.4 VVom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemaf Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistung Honorarzone
Aufstellen der ES-Bau Gebaude v.H.
Aufstellen der ES-Bau Innenrdume V.H.
Aufstellen der ES-Bau Freianlage(n) V.H.
Aufstellen der ES-Bau Ingenieurbauwerk(e) V.H.
Aufstellen der ES-Bau Verkehrsanlage(n) V.H.
Aufstellen der ES-Bau Technische Ausriistung in Anlagengruppe V.H.

v.H.

10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[ Fur Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar wie folgt erhoht:

Gebéaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrsanlage(n)/ v. H. -Satz

Technische Ausristung fur in Anlagengruppe
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[ 106 Mehrere Geb&ude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen gemaR § 11 Absatze 3 bis 4 HOAI
(Wiederholungsbauten), mehrere Anlagen der Technischen Ausriistung gem. § 54 Absatz 3 in Verbindung mit 8
11 Abséatze 3 und 4 HOAI:

[ 107 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag
vereinbart*:
Gebéaude / Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrs- zuzlglich (+) / abzuglich (-)
anlage(n) / Technische Ausrustung fir in Anlagengruppe v.H
>> %
>> %
>> %

[J 10.8.1  Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § HOAI die Eingangstafelwerte des § Absatz 1
HOAI, werden die Leistungen gemalR Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt

vergutet

[J 108.2 Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach HOAI die Tafelwerte der HOAI, werden die Leistungen wie folgt

vergutet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermdégens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wirttemberg fiir die Beteiligung

freiberuflich Téatiger) ermittelt.

10.9 Besondere Leistungen
Vergutung
Leistungsphase 1 v.H. Satz € netto pauschal € netto z. N.
leistungsphase 2 vH.Saz eretopauschal € netto z. N.

* Ubergangsregelung zur Umsetzung des Urteils vom Europaischen Gerichtshof vom 4. Juli 2019 (Rechtssache C-377/17).
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10.10 Honorar bei Leistungséanderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von 8 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber
solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergutung des Auftragnehmers gemaR den folgenden

Festlegungen:

10.10.1 Die Anpassung der Vergitung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemaR Nummer 10.7
dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c
Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

10.10.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geanderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten Aufwand,

erhalt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundenséatze:

Fur den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fur den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde

Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfuhrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zuséatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der

Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

] 1011 Sonstige/Weitere Vergltungsvereinbarungen:

§11
Nebenkosten
111 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
O nicht erstattet.
[ insgesamt pauschal mit V.H.
[0 insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von Euro netto

[0 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiinrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet werden,

pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet

[ ausschlieRlich auf Einzelnachweis erstattet.
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11.2

11.3

O 114

[ nach Leistungsphasen 1 und 2 gegliedertes Pauschalhonorar:
Leistungsphase 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Leistungsphase 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Reisekosten

[J Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat
vergutet.

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz anzuwenden. Reisen zu

Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifigung der Originalbelege innerhalb einer Ausschlussfrist von 6

Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abziiglich der nach  §

15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

Baumafnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fur das Honorar des Auftragnehmers gemaf 8 10 und die Nebenkostenerstattung gemaR 8 11 gilt:
[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB miissen mindestens

betragen:
Fir Personenschéaden Euro
Fir sonstige Schaden Euro

Ergadnzend zu 8 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der Nachweis zu
erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der

Deckungssumme betragt.
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§14

Erganzende Vereinbarungen

[ 141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten
eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung uber die
Verpflichtung) und nach Maf3gabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Behdrde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafurr zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéaftigten gegeniiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustdndigen Behdrde/Stelle
abgeben. (siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

O 142 Zur Ausfiihrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetz uber die Voraussetzungen und das Verfahren
von Sicherheitstiberprufungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

[d 143

[0 144

Auftraggeber Auftragnehmer

«Amt»

Ort, Datum: Ort, Datum:

«OrtAmt», «Ort»,

Rechtsverbindliche Unterschrift

Rechtsverbindliche Unterschrift

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-

Vertragsmuster
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