Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;
Objektplanung - Geb&ude und Innenrdume

Vertragsmuster, VM1/2-1

Vertragsnummer: «VertragNr»

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

. . Gebéaude und
Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1)
Innenraume
v.H.-Satz
da) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 0.75
Auftraggebers '
Ob) Ortsbesichtigung 0,10
Oc) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,75
)] Formulieren der Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung fachlich 0.25
Beteiligter '
Oe) Zusammenfassen der Ergebnisse, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
01. Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau
02 Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Rdume und Raumgruppen als
Anforderungsraumbuch gemaf Abschnitt F 1.2.7 RBBau
O 3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung — tber die Leistungen der Untersuchung von
alternativen Losungsmadglichkeiten hinaus — nach Abschnitt E 2.2.2 RBBau und
Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7 RBBau
4,
5.
6.
Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Gebaude Innenrdume
V.H.-Satz v.H.-Satz
da) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der 0.50 0.50
Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten ' '
b Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 0,10 0,10
o) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von
Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im MaRstab nach 3,00 3,25
Art und GroéRRe des Objekts
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Geb&ude und Innenrdume

Vertragsmuster, VM1/2-1

)] Klaren und Erlautern der wesentlichen Zusammenhange, Vorgaben und
Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen
(zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, 0,85 1,00
wirtschaftliche, 0kologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche,
soziale, offentlich-rechtliche)

e Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren 0,50 0,50
Leistungen

R} Mitwirkung bei den Vorverhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit
und Fihren von Abstimmungen mit den an der Planung fachlich 0,30 0,25
Beteiligten tUber die Genehmigungsfahigkeit

o) Kostenschéatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene
der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich 1,00 0,90
mit den finanziellen Rahmenbedingungen

[dh Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgadngen des 0.50 025
Planungs- und Bauablaufs ' '

i Zusammenfassen, Erlautern, Dokumentieren und Ubergeben der 025 025
Ergebnisse ' '
Summe (maximal 7,00 v.H. RBBau / HOAI) 7,00 7,00

[ Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten geméaR Anlage Anteilig in 0.g.
11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 2 Grundleistungen

enthalten
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Geb&ude und Innenrdume

Vertragsmuster, VM1/2-1

Nr.

Besondere Leistungen fur die Leistungsphase 2

v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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