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Vertragsnummer: «VertragNr» 

Leistungsstufe 1 

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau 1 / Bauunterlage 

 Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Verkehrsanlagen 

  v.H.-Satz 

 a)2 Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten  0,10 

 b) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages  0,50 

 c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie 

Planungen Dritter 
0,30 

 d) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive 

Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit 
2,00 

 e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach 

gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der 

Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter                                                                              

Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der 

Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten 

Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen, ausgenommen detaillierte 

schalltechnische Untersuchungen 

11,00 

 f)  Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und 

Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau 
2,50 

 g  Vorabstimmen mit Behörden und  anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die 

Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über die 

Bezuschussung und Kostenbeteiligung 

1,00 

 h)2 Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen 0,50 

 i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50 

 j) 2 Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersuchung zur Verwendung für ein 

Raumordnungsverfahren 
0,25 

 k) Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 

Rahmenbedingungen 

1,00 

 l) Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren und Übergeben der Ergebnisse 0,35 

 Summe  (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)3  20,00 
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 Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) Verkehrsanlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten des Entwurfs nach Abschnitt F 2 RBBau auf Grundlage der Vorplanung durch 

zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter 

Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen 

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten sowie Integration und Koordination der Fachplanungen 

18,35 

 b) Erstellen des Erläuterungsberichts unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 

und 2 sowie unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
0,65 

 c) Fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern 1,00 

 d)2 Ermitteln der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans 

sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung 
0,50 

 e)2 Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu drei Terminen, 

Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen 
0,50 

 f)  Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und  anderen an der Planung 

fachlich Beteiligten 
0,50 

 g) Kostenberechnung nach DIN 276-1:2008-12 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau einschließlich zugehöriger 

Mengenermittlung. Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung in allen 

Kostengruppen; bei mehreren Objekten jeweils getrennt. 

0,75 

 h) Überschlägige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken 0,55 

 i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der 

erforderlichen Schallschutzmaßnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter 

Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen 

der Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden 

0,50 

 j) Rechnerische Festlegung des Objekts 0,50 

 k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte 0,10 

 l) Nachweis der Lichtraumprofile  0,10 

 m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der 

Aufrechterhaltung des Betriebs während der Bauzeit  
0,50 

 n) Bauzeiten- und Kostenplan 0,25 

 o) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse; als Beitrag zur 

Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage/HU-Bau1 gemäß Abschnitt F2 RBBau und Übergeben in 

vierfacher Ausfertigung 

0,25 

 Summe  (maximal 25,00 v.H. RBBau / HOAI)  25,00 
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 Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) Verkehrsanalagen 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen 

Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und 

Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer 

an der Planung fachlich Beteiligter 

5,75 

 b)2  Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung 

der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
0,50 

 c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 

unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
0,25 

 d) Abstimmen mit Behörden  0,75 

 e)2 Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu vier 

Erläuterungs-, Erörterungsterminen 
0,50 

 f)2 Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn 

Kategorien 
0,25 

 Summe (maximal 8,00 v.H. RBBau / HOAI)  8,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1  v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis  

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             
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Leistungsstufe 2 

Ausführungsplanung 

 Grundleistungen der Ausführungsplanung (Entwurfspla nung) (LPH 5) Verkehrsanlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 

4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge 

anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung 

6,50 

 b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit 

allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den 

erforderlichen Maßstäben 

7,00 

 c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung 
1,00 

 d)  Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung 0,50 

 Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI)  15,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2  v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis  

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             
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Leistungsstufe 3 

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe 

 
Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (L PH 6) Verkehrsanlagen  

 
 v.H.-Satz 

 a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter 
4,00 

 b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit 

Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen unter Beachtung der 

Richtlinien des Vergabehandbuchs für die Bauaufgaben des Bundes (VHB) und unter 

Verwendung der Standardleistungsbücher für das Bauwesen 

4,50 

 c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen 

an der Planung fachlich Beteiligten 
0,50 

 d)  Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den 

anderen an der Planung fachlich Beteiligten 
0,25 

 e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer  (Entwurfsverfasser) bepreisten 

Leistungsverzeichnisse 
0,50 

 f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten 

Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 
0,15 

g)4 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen       

 Summe  (maximal 9,90 v.H. RBBau, 10,00 v.H. HOAI)  9,90 

 

 

 
Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Verkehrsanlagen  

 
 v.H.-Satz 

a)4 Einholen von Angeboten        

 b)5 Prüfen und Werten der Angebote 1,25 

 c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe 

mitwirken 
0,40 

 d)6 Teilnehmen an und Auswerten von Aufklärungsgesprächen mit Bietern 0,15 

 e) Erstellen der Vergabevorschläge unter Verwendung der VHB-Muster, Dokumentation des 

Vergabeverfahrens 
0,50 

f)4 Zusammenstellen der Vertragsunterlagen        

 g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 
0,25 

 h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,15 

 Summe (maximal 2,70 v.H. RBBau, 4,00 v.H. HOAI)  2,70 
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Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 3  v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis  

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             
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Leistungsstufe 4 

Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentatio n 

 Grundleistungen der Bauoberleitung (LPH 8) Verkehrsanalgen  

  v.H.-Satz 

 a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung 

fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem 

auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe 

8,25 

 b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm).   0,70 

 c) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausführenden Unternehmen in Verzug zu setzen  0,25 

 d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme 1,25 

 e)7 Organisieren der Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen und Teilnahme 

daran, unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und 

Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift 

über das Ergebnis der Abnahme 

2,00 

 f)8 Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran  0,20 

 g)  Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 0,40 

 h)9 Mitwirken bei der Übergabe des Objekts 0,15 

 i)2 Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche 0,15 

 j) Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen 

und der Wartungsvorschriften 
0,75 

 Summe  (maximal 14,10 v.H. RBBau, 15,00 v.H. HOAI)  14,10 
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Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 4  v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis  

☐ 1. Örtliche Bauüberwachung: 

☐  Plausibilitätsprüfung der Absteckung  

☐  Überwachen der Ausführung der Bauleistungen 

–  Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme 
(Bauanlaufbesprechung) 

–  Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung 
freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers, 

–  Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen 

–  Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen 

–  Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel 

–    Dokumentation des Bauablaufs  

☐  Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße  

☐  Mitwirken bei behördlichen Abnahmen  

☐  Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen  

☐  Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der 
Auftragssumme  

☐  Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der 
Gesamtanlage  

☐  Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone I und II mit 
sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem 
Standsicherheitsnachweis  

 

      

☒ 2. Prüfen von Nachträgen       

☒ 3. Kostenkontrolle       

4.             

5.             

6.             
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Leistungsstufe 5 

Objektbetreuung 

 Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) Verkehrsanlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche 

festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der 

Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen 

0,80 

 b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

gegenüber den ausführenden Unternehmen 
0,10 

 c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10 

 Summe  (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI)  1,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 5  v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

☐ 1. Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

                                                      
1 Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte 

2 Nicht ankreuzen, wenn Leistung durch AG erbracht wird. 

3 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gem. § 9 Absatz 1 HOAI erhöht werden. 

4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.). 

5 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt (2,25 v.H.). 

6 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergespräche federführend durch AG geführt werden (0,25 v.H.). 

7 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.). 

8 Abzug von 0,20 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,40 v.H.).  

9 Abzug von 0,20 v.H., da Übergabe verantwortlich durch AG erfolgt (0,35 v.H.). 
 
 
_______________________ 
Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergänzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster 
 


