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Vertragsnummer: «VertragNr» 

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) 

 
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1) 

Verkehrs-

anlagen 

  v.H.-Satz 

 a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 

Auftraggebers  
1,00 

 b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf 0,65 

 c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich 

Beteiligter 
0,10 

 d) Ortsbesichtigung 0,05 

 e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  0,20 

 Summe  (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1  v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis  

☐ 1. Bedarfsplanung nach Abschnitt  E 2.2.1 RBBau   

☐ 2. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Räume und Raumgruppen als 

Anforderungsraumbuch gemäß Abschnitt  F 1.2.7 RBBau  

 

☐ 3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung – über die Leistungen der Untersuchung von 

alternativen Lösungsmöglichkeiten hinaus – nach Abschnitt  E 2.2.2 RBBau und  

Dokumentieren nach Abschnitt  F 1.2.7 RBBau  

 

4.   

5.   

6.   

 

Entscheidungsunterlage-Bau 

 
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) 

Verkehrs-

anlagen 

  v.H.-Satz 

 a)1 Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,10 

 b) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages 0,50 

 c) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie die 

Planungen Dritter 
0,30 
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 d) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive 

Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit 
2,00 

 e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach 

gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der 

Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der 

Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten 

Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen, ausgenommen detaillierte 

schalltechnische Untersuchungen 

11,00 

 f)  Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und 

Bedingungen 
2,50 

 g  Mitwirken bei der Vorabstimmung mit Behörden und anderen fachlich an der Planung 

Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über 

die Bezuschussung und Kostenbeteiligung 

1,00 

 h)1 Mitwirken bei Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu 2 Terminen 0,50 

 i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50 

 j)1 Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersuchung zur Verwendung für ein 

Raumordnungsverfahren 
0,25 

 k) Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 

Rahmenbedingungen 

1,00 

 l) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren 0,35 

 Summe  (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)2  20,00 
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Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 2  v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
 
                                                      
1 Nicht ankreuzen / beauftragen, soweit Leistung durch Auftraggeber erfolgt. 

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gem. § 9 Absatz 1 HOAI erhöht werden. 
 
 
___________________ 
Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergänzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster 
 
 


