Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau ___* / Bauunterlage

) ) Tragwerks-
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1)
planung
v.H.-Satz
a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 2 60
Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner '
O b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 0,25
O Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15
Summe (maximal 3,00 v.H. RBBau / HOAI) 3,00
) Tragwerks-
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
planung
v.H.-Satz
a) Analysieren der Grundlagen 0,10
[ b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Beriicksichtigung der Belange der 0.50
Standsicherheit, der Gebrauchsféhigkeit und der Wirtschaftlichkeit '
o) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung der
Losungsmaoglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter
Darstellung, Klarung und Angabe der fir das Tragwerk wesentlichen konstruktiven 8,00
Festlegungen fur zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren,
Konstruktionsraster und Grindungsart
Oad) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 0.50
Uber die Genehmigungsfahigkeit '
Oe) Mitwirken bei der Kostenschétzung und bei der Terminplanung 0,65
0 Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe (maximal 10,00 v.H. RBBau / HOAI) 10,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

. Tragwerks-
Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)
planung
V.H.-Satz
da) Erarbeiten der Tragwerkslosung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten 8.50
Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung '
O b) Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung 1,50
Oc) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks
fur zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; 2,25
Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel
dd Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im 100
Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau '
e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erlauterungsbericht unter Verwendung des 0.50
Musters 7 '
R} Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 0.25
Uber die Genehmigungsfahigkeit '
[e)) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung unter Verwendung des 0.50
Musters 6 '
O h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschétzung 0,25
i Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse als Beitrag zur
Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau' / Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau und Ubergeben in 0,25
funffacher Ausfertigung und auf Datentragern
Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI) 15,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

) ) Tragwerks-
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4)
planung
v.H.-Satz
a) Aufstellen der priffahigen statischen Berechnungen fur das Tragwerk unter Beriicksichtigung 2100
der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen '
O b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustéanden 1,00
O Anfertigen der Positionspléane fiir das Tragwerk
oder
. . " 7,00
O Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art
und Gite der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die
Entwurfszeichnungen des Objektplaners
)] Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung und ibergeben der 0.25
Unterlagen in Ausfertigung '
e Abstimmen mit Prifamtern und Prufingenieuren oder Eigenkontrolle unter Einbeziehung des 0.50
Auftraggebers. '
R} Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Pléane nach Maf3gabe der Ergebnisse 0.25
des bauaufsichtlichen Verfahrens. '
Summe (maximal 30,00 v.H. RBBau / HOAI) 30,00
Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Beim Bauen im Bestand:
reprasentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifizierung von
Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Friihzeitiges Veranlassen von
erforderlichen Offnungen im Bestand beim Auftraggeber. Uberwachen der Ausfiihrung von
Offnungen im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der
Ergebnisse, fachtechnische und kostenmafige Bewertung und Empfehlungen in Form eines
schriftlichen Berichts.
2. Aufstellen von Vergleichsberechnungen fiir mehrere Lésungsmdglichkeiten unter
verschiedene Objektbedingungen
1s. Aufstellen eines Lastenplanes, zum Beispiel als Grundlage fur die Baugrundbeurteilung und
Grindungsberatung
4. Vorgezogene, prifbare und fur die Ausfiihrung geeignete Berechnungen wesentlicher
tragender Teile
5. Vorlaufige nachprifbare Berechnung der Griindung
Oe. Vorgezogene, prufbare und fur die Ausfiihrung geeignete Berechnung der Griindung
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Vertragsmuster, VM4/2

7. Nachweise zur Erdbebensicherung
[ (vereinfachter rechnerischer Nachweis
und/oder
[ genauer rechnerischer Nachweis)
Bericksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leistungsphasen

[s. Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhdhtem Genauigkeitsziel: vorgezogene Mengenermittlung
des Tragwerks und der kraftibertragenden Verbindungsteile ohne Vorliegen von
Ausfiihrungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung des Objektplaners durch
Kostenanséatze fur ausgewahlte tragende Bauteile

do. Erarbeitung und genehmigungsfahige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag zur
Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners

[ 10. Prifbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter
Berticksichtigung der Temperatur (HeiRbemessung). Bericksichtigung der Ergebnisse in den
folgenden Leistungsphasen.

[111. Statische Berechnungen und zeichnerische Darstellung fir Bergschadenssicherungen und
Bauzustande bei Ingenieurbauwerken, soweit diese Leistungen Uber das Erfassen von
normalen Bauzustanden hinausgehen

[112. Aufstellen der Berechnung nach militarischen Lastenklassen (MLC)

[113. Erfassen von Bauzustanden und Baubehelfen, wie Abstlitzungen oder Arbeitsgeriste, sofern
diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzustanden ubersteigt

[114. Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehdrende Konstruktionen ( zum Beispiel
ausgewahlte Fassadenkonstruktionen mit eigener Fassadenstatik)

15.

16.

17.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM4/2

Leistungsstufe 2

) Tragwerks-
Grundleistungen der Ausfiihrungsplanung (LPH 5)
planung
v.H.-Satz
da) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die 700
Objektplanung integrierten Fachplanungen '
O b)y? Anfertigen der Schalpléne in Erganzung der fertig gestellten Ausfuhrungspléane des 12.00
Objektplaners '
Oc) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum
Beispiel Bewehrungspléne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionsplane mit Leitdetails (keine 18,00
Werkstattzeichnungen)
dd Aufstellen von Stahl- oder Stucklisten als Ergéanzung zur zeichnerischen Darstellung der 250
Konstruktionen mit Stahimengenermittiung '
Oe) Fortfuhren der Abstimmung mit Prifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle 0,50
Summe (maximal 40,00 v.H. RBBau / HOAI -
maximal 30,00 v.H. gemaR § 51 Absatz 2 HOAI - 40,00
maximal 44,00 v.H. gemaf § 51 Absatz 4 HOAI)

Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis

1. Konstruktion und prifbare Nachweise der Anschliisse im Stahl- und Holzbau
2. Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieRlich Stiicklisten
1s. Berechnung der Dehnwege, Festlegen des Spannvorgangs und Erstellen der Spannprotokolle

im Spannbetonbau

1 4. Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergdnzung durch die

Plane des Objektplaners bedurfen

Os.

O s.

Oav.

Os.

Oo.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/2

Leistungsstufe 3

Grundleistungen fir die Vorbereitung der Vergabe (L  PH 6) Tragwerks-
planung
v.H.-Satz

a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der
Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfuhrungsplanung und als Beitrag zur 1,00
Mengenermittlung des Objektplaners
[ b) Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen 0.50
Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau '
Oc) Mitwirken  beim  Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergdnzung zu den 0.50
Mengenermittlungen als Grundlage fiir das Leistungsverzeichnis des Tragwerks '
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fur die Vorbereitung und Mitwi rkung bei der Vergabe (LPH 6 und v.H.-Satz /
7) pauschal /
zum Nachweis
1. Mitwirkung bei der Prufung und Wertung der Angebote
2. Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm des Objektplaners. (Diese Leistung
wird bei Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm Grundleistung. In diesem Fall
entfallen die Grundleistungen dieser Leistungsphase).
1s. Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks
1 4. Mitwirken bei der Priifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm des Objektplaners
5. Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten
Oe. Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 oder anderer Vorgaben des Auftraggebers aus
Einheitspreisen oder Pauschalangeboten
7.
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Vertragsmuster, VM4/2

Leistungsstufe 4

Nr. Besondere Leistungen fiir die Objektiiberwachung (Bau Uberwachung) und v.H.-Satz /
Dokumentation (LPH 8) pauschal /
zum Nachweis
d1.1. Fur Tragwerke bis Honorarzone Il (anstelle des Objektplaners): Ingenieurtechnische Kontrolle
der Ausfiinrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den gepriiften statischen Unterlagen.
Im Einzelnen:
O Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren
[ Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriften statischen
Unterlagen
[ Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von
Tragwerkseingriffen
Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben zu
erbringen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur
Verflgung zu stellen.
oder
[da1.2. Fur Tragwerke der Honorarzone 11l oder héher: Ingenieurtechnische
Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf ~ Ubereinstimmung mit den gepriiften
statischen Unterlagen.
Im Einzelnen:
[ Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren
O Ausfiihrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewahlter Materialien und
Herstellungsarten
[ Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriften statischen
Unterlagen
O Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiinrung von
Tragwerkseingriffen
[ Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Abs. 2 LBO sind fiir diese Bereiche
wahrzunehmen
Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur Verfiigung
zu stellen.
2.
3.

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 — BWI1-70000/1#1

VM4/2 7/9
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Leistungsstufe 5

Nr. Besondere Leistungen fur die Objektbetreuung (LPH9 ) v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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! Nur bei BaumaRRnahmen der Gaststreitkrafte

2 Sofern nur Schalpléne in Auftrag gegeben werden, ist diese Leistung mit 20 v.H. zu bewerten (8 51 Absatz 3 HOAI)
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