Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Anlagengruppe(n): 0 1.1.1/ 1.12.2/1 1.1.3/0 1124/ 115/ 116/ 127/ 1.1.8

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau ___* / Bauunterlage

Technische
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) .
Ausristung
v.H.-Satz
da) Analysieren der Grundlagen und der Gibergebenen Unterlagen nach § 3 des Vertrages
0,80
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
b Erarbeiten eines Planungskonzepts, mit Vordimensionierung der Systeme und
maRbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen L&sungsmaoglichkeiten bei
gleichen Nutzungsanforderungen einschlielich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, unter
Beachtung der vorgegebenen Projektziele und der Nachhaltigkeit 525
zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Beriicksichtigung
exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf
Oc) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fir jede Anlage 1,00
)] Klaren und Erlautern der wesentlichen fachibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und 0.80
Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der Technischen Anlagen '
e Mitwirkung bei den Vorverhandlungen mit Behorden tber die Genehmigungsfahigkeit und mit 0.20
den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur '
9 Aufstellung der Kostenschatzung nach DIN 276 (zweite Ebene) unter Verwendung des Musters 0.70
6 RBBau und Terminplanung '
Og) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI)? 9,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

) Technische
Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) .
Ausristung
v.H.-Satz
da) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lodsung) unter
Bericksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die 5,50
Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf
O b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 0,25
o) Berechnen und Bemessen der Technischen Anlagen und Anlagenteile
Abschatzen von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Priméarenergiebedarf) und
Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs fir Technische Anlagen und Anlagenteile;
Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
Ausgabemalistab mit Angabe malibestimmender Dimensionen nach Abschnitt F 2 RBBau 995
Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen
Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fur
Energiebilanzierungen
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen
)] Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen
vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fur die Tragwerksplanung 0.25
notwendigen Angaben Uber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- '
und Durchfuhrungsplénen)
e) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und mit anderen zu beteiligenden Stellen Uber die 015
Genehmigungsfahigkeit '
R} Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die dritte Ebene der 0.65
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau und Terminplanung '
o) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung; bei 0.10
mehreren Gebéuden jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst. '
dhn Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse unter Verwendung des
Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2 als Beitrag zur Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau® / 015
Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau und Ubergeben in fiinffacher Ausfertigung und auf '
Datentragern
Summe (maximal 17,00 v.H. RBBau / HOAI)® 17,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Genehmigungsplanung fur folgende Anlagen:

der Anlagengruppe 1.1.
der Anlagengruppe 1.1.
der Anlagengruppe 1.1.

) ) Technische
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) B
Ausrustung
v.H.-Satz
da) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir o6ffentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen einschliel3lich der Antrdge auf Ausnahmen oder 1,75
Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden
O b) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 0.25
nach MaRRgabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens '
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
O 1. Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis fir:
Gilt fur folgende Anlagen der Anlagengruppe:
Gilt fur folgende Anlagengruppen:
2. Betriebskostenberechnung fiir:
Gilt fur folgende Anlagen der Anlagengruppe:
Gilt fur folgende Anlagengruppen:
3.
4,
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 2

Ausfihrungsplanung

Technische
Grundleistungen der Ausfuhrungsplanung (LPH 5) .
Ausrustung
v.H.-Satz
da) Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und
4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lésung) unter Beachtung der durch die 4,50
Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausfiihrungsreifen Lésung
[ b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der Technischen Anlagen
und Anlagenteile
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
Ausgabemalstab und Detaillierungsgrad einschlie3lich Dimensionen (keine Montage- oder
Werkstattplane) gemall Abschnitt F 3 RBBau — in einer mit dem Objektplaner zeitlich 850
koordinierten Abfolge
Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA-
Funktionslisten
Abstimmen der Ausfihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den ubrigen Fachplanern
o) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchspléanen
4,00
Gilt fur folgende Anlagengruppen:
O d) Fortschreibung des Terminplans 0,50
e Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der
dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners, Ubergeben der fortgeschriebenen 0,50
Ausfiihrungsplanung an die ausfiihrenden Unternehmen
a9 Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfihrenden Unternehmen auf 4.00
Ubereinstimmung mit der Ausfiihrungsplanung '
h) Summe (maximal 22,00 v.H. RBBau / HOAI) 22,00
Nr. Besondere Leistungen fir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Prifen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers — Anerkennen

der von den ausfiihrenden Unternehmen gefertigten Ausfiihrungszeichnungen fir die
Anlage(n)/Anlagengruppe(n):

2. Prifen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers — Anerkennen

Anlage(n)/Anlagengruppe(n):

der von den ausfihrenden Unternehmen gefertigten Schlitz- und Durchbruchplénen, fur die

1s. Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (z. B. Sichtbeton):

1 4. Erstellen einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der konzeptionellen

Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzkonzept

5. Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Oe. Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller des
Brandschutzkonzeptes und dem Bauherren

7. Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen
Brandfallsteuermatrix
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 3

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Technische
Grundleistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe (L PH 6) Ausriistung
v.H.-Satz

a) Ermitteln von Mengen als Grundlage fir das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in 290
Abstimmung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter '

O b) Aufstellen der Vergabeunterlagen insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, einschlieRlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender 3.05
Regelwerke, insbesondere unter Beachtung der Richtlinien des Vergabehandbuches und unter '
Verwendung der Standardleistungsbiicher fir das Bauwesen und der AMEV-Wartungsmuster

Oc) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an 0.10
der Planung fachlich Beteiligten '

O d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse 0,75

e Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der 0.10
Kostenberechnung '

f)?* Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI) 6,90

Technische
Grundleistungen fiir die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH7) Ausriistung
v.H.-Satz

a)4 Einholen von Angeboten

O by Prifen und Werten der Angebote (rechnerische, technische und wirtschaftliche Priifung),

Priifen und Werten der Angebote fur zuséatzliche oder gednderte Leistungen der ausfiihrenden 2,50
Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Oc)® Fuhren von Bietergesprachen und Auswertung 0,40

dd Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 0.25
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung unter Verwendung des Musters 6 RBBau '

e) Erstellen der Vergabevorschlage unter Verwendung der VHB-Muster, Mitwirken bei der 0.50
Dokumentation der Vergabeverfahren '

afy Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,10
Summe (maximal 3,75 v.H. RBBau, 5,00 v.H. HOAI) 3,75
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Nr.

Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 3

v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 4

Objektiiberwachung (Bauiberwachung) und Dokumentatio n

Grundleistungen der Objektiiberwachung (Bauiberwach ung) Technische
und Dokumentation (LPH 8) Ausriistung
v.H.-Satz
[da) Uberwachen der Ausfilhrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit den ausfiihrenden Unternehmen, den 1750
Ausfuhrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften '
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
O b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 0,30
o) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm) Dieser ist nach
Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern und entsprechend dem notwendigen / 0,65
zielgerichteten Ablauf der Baudurchfiihrung fortzuschreiben.
)] Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) gemaR der VHB-Richtlinie zum Fihren des 0.50
Bautagebuchs sowie entsprechend VHB-Muster '
e Prifen und Bewerten der Notwendigkeit ge&nderter oder zusétzlicher Leistungen der
Unternehmer und der Angemessenheit der Preise nach dem Leitfaden fiir die Vergitung von 0,10
Nachtragen (VHB).
)] Gemeinsames Aufmaf? mit den bauausfihrenden Unternehmen, zeitnah und regelmaRig, 9 25
unabhéngig von den Rechnungseingéangen '
o) Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Priifen und Bescheinigen des 6.50
Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise '
Oh Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Uberpriifen der
Leistungsabrechnung der bauausfihrenden Unternehmen im Vergleich zu den 0.85
Vertragspreisen, bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis '
zusammengefasst.
O Kostenfeststellung nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6 RBBau. 0,80
O Mitwirken bei Leistungs- und Funktionspriifungen 0,50
O ke Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemaf VOB/B nach Baufort-
schritt, zeithah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie Teilnahme daran
Feststellen der fachtechnischen Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes
unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, 200
Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z. B. Bedienungsanleitungen, Prufprotokolle, '
Ubereinstimmungsnachweise (vgl. Muster 14 RBBau)
Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fur den Auftraggeber, Erstellen der
Abnahmeprotokolle gemaf VHB sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften
O I)9 Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,05
Om) Prifung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandigkeit und 0.75
stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung '
O n) Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Méangelbeseitigung 0,10
O o) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel 1,50
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Op) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts sowie Mitwirken bei der Ubergabe des Objekts geman 0,10
Abschnitt H RBBau.
Summe (maximal 34,45 v.H. RBBau, 35,00 v.H. HOAI)™ 34,45
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
O Ubertragung der Planungs- und Kostendaten in die digitalen Erhebungsformulare geman
Abschnitt K 6 RBBau
2. Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3
3.
4.
5.
6.

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 — BWI1-70000/1#1

VM3/2 9/10




Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 5

Objektbetreuung
Technische
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) .
Ausristung
v.H.-Satz
da) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur Gewahrleistungsanspriiche
festgestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der 0,50
Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehungen
[db) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche 0.40
gegenuber den ausfihrenden Unternehmen '
Oc) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10
Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00
Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
O Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfristen
2.
3.
4.,
5.
6.

! Nur bei BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaf § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erh6ht werden.

3 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaR § 9 Absatz 1 Nummer 2 HOAI erhoht werden.

* Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

5 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt (3,50 v.H.).
% Abzug von 0,10 v.H., da Bietergesprache federfihrend durch AG gefiihrt werden (0,50 v.H.).

7 Abzug von 0,05 v.H., da Leistung durch den AG erbracht wird (0,15 v.H.)

8 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.).

o Abzug von 0,05 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,10 v.H.).

1% Bei Beauftragung der Objektiiberwachung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaR § 9 Absatz 3 HOAI erhoht werden.

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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