Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Ingenieurbauwerke

Vertragsmuster, VM1/2-4

Vertragsnummer: «VertragNr»

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

. . Ingenieur-
Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1)
bauwerke
v.H.-Satz
da) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 100
Auftraggebers '
O b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf 0,60
o) Formulieren von Entscheidungshilfen fur die Auswahl anderer an der Planung fachlich 0.10
Beteiligter '
)] Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klaren der 0.05
Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung '
Oe) Ortsbesichtigung 0,05
R Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1 Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau
2. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Raume und Raumgruppen als
Anforderungsraumbuch gemaf Abschnitt F 1.2.7 RBBau
s Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung — Uber die Leistungen der Untersuchung von
alternativen Losungsmadglichkeiten hinaus — nach Abschnitt E 2.2.2 RBBau und
Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7 RBBau
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Ingenieurbauwerke

Vertragsmuster, VM1/2-4

Entscheidungsunterlage-Bau

. Ingenieur-
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
bauwerke
v.H.-Satz
O a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages 1,00
b Abstimmen der Zielvorstellungen auf die o6ffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie 0.20
Planungen Dritter '
o) Untersuchen von Losungsmdglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und konstruktive 250
Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltvertraglichkeit '
Oad) Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,10
Oe) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich  Untersuchung der alternativen
Lésungsmaoglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und 10,00
Bewertung unter Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter
R} Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhénge, Vorgéange und 250
Bedingungen '
o) Mitwirken bei der Vorabstimmung mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen tber 1,50
die Bezuschussung und Kostenbeteiligung
O hyt Mitwirken beim Erldutern des Planungskonzepts gegenuber Dritten an bis zu zwei Terminen 0,50
O Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50
O Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 1,00
Rahmenbedingungen
Ok Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20
Summe (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)? 20,00
Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau; Vertragsmuster, VM1/2-4
Objektplanung - Ingenieurbauwerke

! Nicht ankreuzen / beauftragen, soweit Leistung durch Auftraggeber erfolgt.

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaR § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI um maximal 2 v.H. erhéht werden.

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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