Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau ___* / Bauunterlage

Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz
[ a)® | Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,10
O b) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages 0,50
o) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die offentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie 0.30
Planungen Dritter '
)] Untersuchen von Losungsmdglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und konstruktive 2 00
Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltvertraglichkeit '
e Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach
gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der
Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Uberschlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln der 11,00
Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten
Untersuchen der mdoglichen  SchallschutzmaBnahmen, ausgenommen  detaillierte
schalltechnische Untersuchungen
R Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhéange, Vorgange und 250
Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau '
Og Vorabstimmen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten tber die
Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls  Mitwirken bei  Verhandlungen Uber die 1,00
Bezuschussung und Kostenbeteiligung
O hy Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegenuber Dritten an bis zu zwei Terminen 0,50
O Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50
O Bereitstellen von Unterlagen als Auszige aus der Voruntersuchung zur Verwendung fir ein 0.25
Raumordnungsverfahren '
Ok Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 1,00
Rahmenbedingungen
O Zusammenfassen, Erlautern, Dokumentieren und Ubergeben der Ergebnisse 0,35
Summe (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)® 20,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz
a) Erarbeiten des Entwurfs nach Abschnitt F 2 RBBau auf Grundlage der Vorplanung durch
zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Berucksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen 18.35
Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der Planung fachlich
Beteiligten sowie Integration und Koordination der Fachplanungen
[ b) Erstellen des Erlauterungsberichts unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 0.65
und 2 sowie unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter '
Oc) Fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern 1,00
O d)y? Ermitteln der zuwendungsfahigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans 0.50
sowie Vorbereiten der Antrage auf Finanzierung '
Oe)? Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegeniiber Dritten an bis zu drei Terminen, 0.50
Uberarbeiten des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen '
a9 Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behérden und anderen an der Planung 0.50
fachlich Beteiligten '
o) Kostenberechnung nach DIN 276-1:2008-12 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau einschlieRlich zugehdriger 0.75
Mengenermittlung. Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung in allen '
Kostengruppen; bei mehreren Objekten jeweils getrennt.
O h) Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken 0,55
i Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der
erforderlichen Schallschutzmallnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter 0.50
Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen '
der Notwendigkeit von SchallschutzmafZnahmen an betroffenen Gebauden
O Rechnerische Festlegung des Objekts 0,50
Ok Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte 0,10
Q)] Nachweis der Lichtraumprofile 0,10
O m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Beriicksichtigung der Verkehrslenkung und der 0.50
Aufrechterhaltung des Betriebs wahrend der Bauzeit '
O n) Bauzeiten- und Kostenplan 0,25
o) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse; als Beitrag zur
Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage/HU-BaulgeméB Abschnitt F2 RBBau und Ubergeben in 0,25
vierfacher Ausfertigung
Summe (maximal 25,00 v.H. RBBau / HOAI) 25,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) Verkehrsanalagen
V.H.-Satz

da) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fur die erforderlichen &ffentlich-rechtlichen
Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschliellich der Antrage auf Ausnahmen und -
Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer '
an der Planung fachlich Beteiligter

O by Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung 0.50
der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter '

O Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 0.25
unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter '

d) Abstimmen mit Behorden 0,75

O e)? Mitwirken in  Genehmigungsverfahren einschlieBlich der Teilnahme an bis zu vier 0.50
Erlauterungs-, Erdrterungsterminen '

O Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn 025
Kategorien '
Summe (maximal 8,00 v.H. RBBau / HOAI) 8,00

Nr. Besondere Leistungen fir die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /

pauschal /
zum Nachweis

1.

2.

3.

4.,

5.

6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Leistungsstufe 2

Ausfiihrungsplanung

Grundleistungen der Ausfihrungsplanung (Entwurfspla nung) (LPH 5)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz
da) Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und
4 unter Berucksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beitréage 6,50
anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfiihrungsreifen Lésung
b Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehérige Berechnungen mit
allen fur die Ausfuhrung notwendigen Einzelangaben einschlieBlich Detailzeichnungen in den 7,00
erforderlichen MaRstében
o) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen an der Planung fachlich 100
Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrdge bis zur ausfuhrungsreifen Lésung '
O a) Vervollstandigen der Ausfuihrungsplanung wahrend der Objektausfihrung 0,50
Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI) 15,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.,
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/2

Leistungsstufe 3

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Grundleistungen fur die Vorbereitung der Vergabe (L PH 6) Verkehrsanlagen
v.H.-Satz

da) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der 4.00
Planung fachlich Beteiligter '

b Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen unter Beachtung der 450
Richtlinien des Vergabehandbuchs fiir die Bauaufgaben des Bundes (VHB) und unter '
Verwendung der Standardleistungsbiicher fir das Bauwesen

o) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen 0.50
an der Planung fachlich Beteiligten '

dd Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den 0.25
anderen an der Planung fachlich Beteiligten '

e Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten 0.50
Leistungsverzeichnisse '

a9 Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten 0.15
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung '

)’ Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
Summe (maximal 9,90 v.H. RBBau, 10,00 v.H. HOAI) 9,90
Grundleistungen fur die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Verkehrsanlagen

v.H.-Satz

a) Einholen von Angeboten

O b)® Prifen und Werten der Angebote 1,25

o) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe 0.40
mitwirken '

O a)° Teilnehmen an und Auswerten von Aufklarungsgespréachen mit Bietern 0,15

e Erstellen der Vergabevorschlage unter Verwendung der VHB-Muster, Dokumentation des 0.50
Vergabeverfahrens '

f)* Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

o) Vergleichen der  Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 0.25
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung '

O h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,15
Summe (maximal 2,70 v.H. RBBau, 4,00 v.H. HOAI) 2,70
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Nr.

Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 3

v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Leistungsstufe 4

Objektiiberwachung (Bauuberwachung) und Dokumentatio n

Grundleistungen der Bauoberleitung (LPH 8) Verkehrsanalgen
v.H.-Satz
da) Aufsicht Gber die ortliche Bauliberwachung, Koordinierung der an der Objektliberwachung
fachlich Beteiligten, einmaliges Prifen von Planen auf Ubereinstimmung mit dem 8,25
auszufiihrenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe
O b) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm). 0,70
o) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfiihrenden Unternehmen in Verzug zu setzen 0,25
O a) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme 1,25
Oey Organisieren der Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen und Teilnahme
daran, unter Mitwirkung der ortlichen Baulberwachung und anderer an der Planung und 200
Objektiiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mangeln, Fertigung einer Niederschrift '
Uber das Ergebnis der Abnahme
Ot Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,20
O o) Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 0,40
Ohy Mitwirken bei der Ubergabe des Objekts 0,15
Oiy Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche 0,15
Oj) Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen 075
und der Wartungsvorschriften '
Summe (maximal 14,10 v.H. RBBau, 15,00 v.H. HOAI) 14,10
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
01 Ortliche Bauiiberwachung:
OO0 Plausibilitatsprifung der Absteckung
O Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen
— Mitwirken  beim  Einweisen des Auftragnehmers in die  Baumafnahme
(Bauanlaufbesprechung)
— Uberwachen der Ausfilhrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den zur Ausfiihrung
freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers,
— Prufen und Bewerten der Berechtigung von Nachtréagen
— Durchfuhren oder Veranlassen von Kontrollprifungen
— Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mangel
— Dokumentation des Bauablaufs
O Mitwirken beim AufmafR mit den ausfiihrenden Unternehmen und Priifen der Aufmafe
0 Mitwirken bei behérdlichen Abnahmen
0 Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen
0 Rechnungsprifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit der
Auftragssumme
O Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der
Gesamtanlage
O Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach Aqlage 14.2 Honorarzone | und Il mit
sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Ubereinstimmung mit dem
Standsicherheitsnachweis
2 Prufen von Nachtragen
3 Kostenkontrolle
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Leistungsstufe 5

Objektbetreuung

Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz
da) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur Gewahrleistungsanspriiche
festgestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der 0,80
Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehungen
o) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche 010
gegenuber den ausfihrenden Unternehmen '
Oc) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10
Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00
Nr. Besondere Leistungen fur die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
01. Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
2.
3.
4.
5.
6.

1
Nur bei Baumaflinahmen der Gaststreitkrafte

2 Nicht ankreuzen, wenn Leistung durch AG erbracht wird.

3 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gem. § 9 Absatz 1 HOAI erhoht werden.

* Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

5 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt (2,25 v.H.).

6 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergesprache federfuhrend durch AG gefiihrt werden (0,25 v.H.).

” Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.).

8 Abzug von 0,20 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,40 v.H.).

9 Abzug von 0,20 v.H., da Ubergabe verantwortlich durch AG erfolgt (0,35 v.H.).

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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