Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau

Zwischen der [0 Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch das [0 Bundesministerium der Verteidigung

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfliihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird fir die BaumaBnahme:
«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

§1
Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objekt-/Fachplanung flr
die Aufstellung einer Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau), mit denen

[ in der Liegenschaft

111 [J eine bauliche Anlage (Gebaude) gemaB § 33 HOAlI [ eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren
Gebauden (s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1.1)

1.1.2 [ (eine) Freianlage(n) geman § 38 HOAI

118 O (ein lgemeubamerk(e) gemaB §41 HOAl
1.1.4 [ (eine) Verkehrsanlage(n) geman § 49 HOAI

1.1.5 [ Technische Ausriistung in geman § 53 HOAI

1.1.6 a

[ neu hergestellt, [ umgebaut, [] erweitert, (] modernisiert, (] instand gesetzt oder instand gehalten []

werden soll.

1.2 Die BaumaBnahme ist for !

bestimmt und soll
[ auf unbestimmte Zeit
[ vorlibergehend bis

genutzt werden.

1.3 Sofern ausschlieBlich Grundleistungen nach 1.1.1 vergeben werden, umfassen sie auch Grundleistungen fur
Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten (§ 37 Absatz 1 HOAI).

1 siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 sieche Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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1.4 Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage(n) zu § 6 (spezifische Leistungspflichten)
[J Das gepriifte Angebot des Auftragnehmers vom
[J Anlage zu § 1 Nummer 1.1
[J Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)
[0 Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1
[0 Ergénzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1

XI Anlage 9 der Dienstanweisung des Finanzministeriums fiir die Staatliche Vermdgens- und Hochbauverwaltung
Baden-Wirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http://www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten

2.2 Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und
Erlasse zu beachten:

[0 Baufachliche Richtlinien Gebaudebestandsdokumentation (BFR GBestand)

[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[0 Brandschutzleittaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung von
Gebauden des Bundes

[0 Merkblatt fir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN
DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

[XI Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Berlicksichtigung der
landesspezifischen Ergédnzungen zur Anwendung fir den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wirttemberg.
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(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB

[J Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt iber den PlanTeamSPACE (PTS).
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS
einzustellen und die Uber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

XI Vorgaben fiir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 DAW in
Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten zu lbergeben.

XI Die Information Uber die Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung (abrufbar
unter folgendem Link: http://www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf).

[0 Gesetz (iber die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den
Schutz von Verschlusssachen (Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG).

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
- die gebilligte Bedarfsplanung gemafn Abschnitt E 2.2.1 RBBau vom
- das gebilligte Ergebnis der Variantenuntersuchung geman Abschnitt E 2.2.2 RBBau vom
[0 das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[J den amtlichen Lageplan vom:

[ die Bestandsplane fiir mit Stand vom:
[ die Bestandspléne fir mit Stand vom:
[0 das Bodengutachten vom
O
O
O
O
24 Die Planungsleistungen unterliegen

[0 dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren

[ der Kenntnisgabeverfahren
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§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausfertigung
Ubergeben:

- Bedarfsplanung

- Variantenuntersuchung

- Anlage(n) zu § 10 (vorlaufige Honorarermittlung)

- Anlage zu § 7 (Liste der fachlich Beteiligten)

[ das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[ der amtliche Lageplan vom:

[ in Papierform
O digital
[J gemaB beigefugter Planliste

[0 das Bodengutachten vom:

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers
41 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten sind in § 5 festgelegt.

- Die spezifischen Leistungspflichten sind in § 6 sowie in der/den Anlage(n) zu § 6 beschrieben und je nach den
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen zu erbringen.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.5.1

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die BaumaBnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen
Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit
um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Bedarfsplanung vorgegebenen Quantitdts- und Qualitatsziele
umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als
Teil der ES-Bau entsprechend DIN 277 rechnerisch nachzuweisen und zu dokumentieren geméan Abschnitt F
1.4.1 RBBau.

Kosten

Unabhingig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern
auch im Hinblick auf den Betrieb des Geb&audes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers
sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und
Instandsetzungskosten) unverhéltnisméaBig gemindert werden.

Termine

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[J Vorlage des priifbaren Vorabzugs fiir die ES-Bau: am Wochen, ab
[ Vorlage der priifoaren ES-Bau: am Wochen, ab
Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Vorverhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen.
Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu
unterstltzen. Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und Vorverhandlungen unverziglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.
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5.5.2

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.7

5.7.1

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungsbesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot (iber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot
des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zusétzlichen Leistungen sowie die
geanderte oder zusétzliche Vergltung, die nach MaBgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.9 zu ermitteln ist,
ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen tiber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer
Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfilhrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgultig gescheitert ist oder

(c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausflihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabldaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt
werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiilhrung
geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziglich zu
sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstédndig oder unzutreffend sind oder
ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht

vereinbar ist.
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5.7.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden schriftlichen Unterlagen, Zeichnungen, Skizzen, Beschreibungen und die
Berechnungen sowie alle Ubrigen erarbeiteten Unterlagen nach den Abschnitten E2 und F1 RBBau sind dem
Auftraggeber systematisch in Ordnern gegliedert

fir den Vorabzug in kopierféhiger Ausfiihrung -fach
[0 sowie in digitaler Form auf Datentrager(n) -fach
fur die Endausfertigung in kopierfahiger Ausfihrung -fach
[ sowie in digitaler Form auf Datentrager(n) fach

zu Ubergeben.

[0 Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gem&8 zu falten und in Ordnern vorzulegen.
Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben fir CAD gemafi § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

5.8 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihre Beitrage rechtzeitig und ordnungsgemaB zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

6.1 Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen alle in der/den Anlage(n) zu § 6
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen. Sie gliedern sich jeweils in die Leistungsphasen 1 und 2:

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,
Objektplanung Gebaude und Innenrdume

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,
Objektplanung Freianlagen

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,
Objektplanung Ingenieurbauwerke

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,
Objektplanung Verkehrsanlagen

[J Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau,
Fachplanung Technische Ausriistung flr
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Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Pléane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federfihrung flr das

X Fihren von Vorverhandlungen mit den Behérden Uber die Genehmigungsfahigkeit

6.2 Die Leistungen der Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsphase 1 (Grundlagenermittiung) gekenn-
zeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

6.3 Die Leistungen der Leistungsphase 2 (Vorplanung) sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsphase 2 (Vorplanung) gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind.

- die vereinbarten Planungs- und Uberwachungszielen eingehalten worden sind.

6.4 Die Leistungen der Vorplanung diirfen erst nach vollstandiger Fertigstellung der Leistungsphase 1 begonnen

werden.

§7
Fachlich Beteiligte

71 Die fur die Erbringung der Ubrigen Planungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen
Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten Liste. Anderungen und
Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

172 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

[J Der Projekisteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den
Fachplanern wahrzunehmen.

Eingefihrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 (1) — BWI1-70000/1#1 VM1/1 10/16



Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name,
Qualifikation):
O
O

8.2 Durchgéngiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter lber die gesamte Vertragsdauer
eingesetzt werden.

§9

freigehalten

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fiir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitte 1 bis
4: Gebaude und Innenrdume (§§ 33-37 HOAI), Freianlagen (§§ 38 bis 40), Ingenieurbauwerke (§§ 41 bis 44),
Verkehrsanlagen (§§ 45 bis 48) sowie nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2 (Technische Ausristung §§ 53 bis
56) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Abschlag (sieche Nummer 10.7)°.

Der Auftragnehmer erhélt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 HOAI werden fiir die Leistungen nach § 6 auf der Grundlage der
mangelfreien Kostenermittlung zur ES-Bau ohne Nachtrage und ohne Umsatzsteuer ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, sind die bei der Auftragserteilung geschétzten vorlaufigen Kosten zugrunde zu legen.

[J Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaB § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Gebaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrsanlage(n)/ mvB.

Technische Ausristung fur in Anlagengruppe

3 Ubergangsregelung zur Umsetzung des Urteils vom Européischen Gerichtshof vom 4. Juli 2019 (Rechtssache C-377/17).
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10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrsanlage(n)/ Honorarzone
Technische Ausristung fur in Anlagengruppe

10.3 Honorarsatz
[ Basis fiir die Honorarberechnung ist der Mindestsatz der Honorartafel nach § Absatz HOAI.
[ Basis fiir die Honorarberechnung ist der Mindestsatz der Honorartafel nach § Absatz HOAI,
zuzlglich:

v.H. der Differenz zum Héchstsatz fir

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen geman Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistung Honorarzone
Aufstellen der ES-Bau Gebaude v.H.
Aufstellen der ES-Bau Innenrdume v.H.
Aufstellen der ES-Bau Freianlage(n) v.H.
Aufstellen der ES-Bau Ingenieurbauwerk(e) v.H.
Aufstellen der ES-Bau Verkehrsanlage(n) v.H.
Aufstellen der ES-Bau Technische Ausrlstung in Anlagengruppe v.H.

v.H.

10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschldge werden vereinbart:

[ Far Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar wie folgt erhéht:

Gebaude und Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrsanlage(n)/ v. H. -Satz

Technische Ausristung fur in Anlagengruppe
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[ 10.6 Mehrere Gebdude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen gemaB § 11 Absatze 3 bis 4 HOAI
(Wiederholungsbauten), mehrere Anlagen der Technischen Ausrlstung gem. § 54 Absatz 3 in Verbindung mit  §
11 Abséatze 3 und 4 HOAI:

1 10.7 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag
vereinbart:
Gebaude / Innenrdume / Freianlage(n) / Ingenieurbauwerk(e) / Verkehrs- zuzlglich (+) / abzlglich (-)
anlage(n) / Technische Ausriistung fir in Anlagengruppe v.H
>> Y%
>> %
>> %

[ 10.8.1 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § HOAI die Eingangstafelwerte des § Absatz 1
HOAI, werden die Leistungen gemaf3 Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie
folgt vergutet

[ 10.8.2  Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach HOAI die Tafelwerte der HOAI, werden die Leistungen wie folgt
vergutet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermégens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wirttemberg fiir die Beteiligung
freiberuflich Tatiger) ermittelt.

10.9 Besondere Leistungen
Vergltung
Leistungsphase 1 v.H. Satz € netto pauschal € netto z. N.
Leistungsphase 2 v.H. Satz € netto pauschal €nettoz. N.

4 Ubergangsregelung zur Umsetzung des Urteils vom Europaischen Gerichtshof vom 4. Juli 2019 (Rechtssache C-377/17).
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10.10 Honorar bei Leistungsénderungen

Begehrt der Auftraggeber gednderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber
solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers gemaB den folgenden
Festlegungen:

10.10.1 Die Anpassung der Vergitung fiir Grundleistungen richtet sich nach 8 10 HOAI. Soweit gem&dR Nummer
10.7 dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen

gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

10.10.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geénderten Leistungen im Verhdltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand,
erhélt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundenséatze:

Flr den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde

Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausflihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

1 10.11 Sonstige/Weitere Verglitungsvereinbarungen:

§11
Nebenkosten
11.1 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
O nicht erstattet.
[ insgesamt pauschal mit v.H.
[0 insgesamt pauschal zum Festpreis in Héhe von Euro netto

[0 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet werden,
pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet

[ ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

Eingefihrt mit Erlass BMI vom 05.08.2019 (1) — BWI1-70000/1#1 VM1/1 14/16



Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) Vertragsmuster, VM1/1

1.3

O 11.4

[ nach Leistungsphasen 1 und 2 gegliedertes Pauschalhonorar:
Leistungsphase 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Leistungsphase 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Reisekosten

[0 Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat
verglitet.

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz anzuwenden. Reisen zu
Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer Ausschlussfrist von 6
Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abziglich der nach  §
15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

BaumaBnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaf § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:

[ Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[J Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB miissen mindestens

betragen:
Fir Personenschaden Euro
Fir sonstige Schaden Euro

Ergédnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der Nachweis zu
erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der
Deckungssumme betragt.
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§14
Ergénzende Vereinbarungen

[ 144 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten
eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklarung Gber die
Verpflichtung“) und nach MaBgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber daflir anzugebenden zustandigen Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéaftigten gegeniiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustédndigen Behérde/Stelle
abgeben. (siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

1 14.2 Zur Ausfuhrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetz lber die Voraussetzungen und das Verfahren
von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

[ 143
O 14.4
Auftraggeber Auftragnehmer
«Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
Ort, Datum: Ort, Datum:
“OrtAmt», <<O|’t»!
Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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