Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

«AktenzBez» «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»

«SAPBez6» «SAP6»

Vertrag Objektplanung - Freianlagen

Zwischen der

vertreten durch das

vertreten durch die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBBe 50
76133 Karlsruhe
(Fachaufsichtfihrende Ebene)

diese vertreten durch das «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»
(Baudurchfiihrende Ebene)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
«Strasse»
«Plz» «Ort»

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-
wird fir die BaumaBnahme:

folgender Vertrag geschlossen:
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§1
Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung bei Freianlagen, mit denen fir
[ das Gebaude
[ die bauliche Anlage
[] eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren Geb&uden (s. Anlage)
geman § 39 HOAI, mit denen

[ in der Liegenschaft

(StralBe) (Ort)

Ooufdemiden Grundsticken  (Flsthr. )
CRude  Grefe
Gesamfliche aller Flursticke:  m*

Freianlagen
mit einer Flache von m?

[ neu hergestellt, [] umgebaut, [] erweitert, [] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.
1.2 Die bauliche Anlage/die BaumaBnahme ist fiir !
als 2
bestimmt.
1.3 Die BaumaRBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens
014 Die BaumaBnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkréfte durchgefiihrt und aus deren

Heimatmitteln finanziert.

! siehe Nutzerkatalog (NUK) in Teil 2 der RBBau
2 siehe Katalog der Bauverwaltung (KBV) in Teil 2 der RBBau
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§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
2.1 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung - Freianlagen
- Anlage zu 8 6 Nummer 6.4.3 — Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig -
und ggf.— Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Sachlich richtig —
Anlage zu 8§ 1 Nummer 1.1
Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)
Ergdnzende Bestimmungen der Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen - Schutzzone — nach Anl4/1
Ergdnzende Bestimmungen fiir Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1
Zusatzliche Vertragsbedingungen flir BaumaRnahmen der US-Streitkrafte

Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

X O 0O 0000

Anlage 9 der Dienstanweisung des Finanzministeriums fiir die Staatliche Vermdgens- und Hochbauverwaltung
Baden-Wirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Dienstanweisung+ DAW )

(http://www.vbv.baden-

wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Arbeitsmittel+Dokumentation+Plaene+und+Daten

2.2 Der Auftragnehmer hat Gber 8§ 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke

und Erlasse zu beachten:
[ Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[0 Brandschutzleitfaden des Bundes - Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und

Unterhaltung von Gebauden des Bundes

[ Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)

O Richtlinie fur die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RUV)
O Leitfaden Kunst am Bau

[0 ABG 1975 sowie RIiABG (Auftragsbautengrundsitze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfihrung des

Verwaltungsabkommens)3

[ Merkblatt fiir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FUR DEN

3 Nur fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkréfte
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DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD)

[XI Das Vergabehandbuch fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (VHB) unter Berlicksichtigung der
landesspezifischen Ergédnzungen zur Anwendung fir den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Wirttemberg.

(http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Vergabe +und+Vertragshandbuch+ VHB

[J Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt tiber den PlanTeamSPACE (PTS).
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS
einzustellen und die Uber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen

[XI Vorgaben fir CAD, Datenaustausch und Dokumentation: Dem Auftraggeber sind séamtliche aufgrund dieses
Vertrags erstellten Unterlagen in digitaler Form entsprechend der unter § 2 genannten Anlage 9 der
Dienstanweisung des Finanzministeriums fiir die Staatliche Vermdgens- und Hochbauverwaltung (DAW) in
Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten zu lbergeben.

[XI Die Information (iber Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung (abrufbar unter
folgendem Link: http://www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf)

[0 Gesetz lber die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsiiberprifungen des Bundes und den
Schutz von Verschlusssachen (Sicherheitsiiberpriifungsgesetz - SUG)

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des

Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
[ das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt K 1 RBBau

[J den amtlichen Lageplan vom:

2.3.1 Fir das Aufstellen der
| Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)*

[ Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)

4 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau), Kostenvoranmeldung-Bau (KVM-Bau) nur fir BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte
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sind zu Grunde zu legen:

[ die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom:

in der baufachlich genehmigten und haushaltsméalRig anerkannten Fassung mit Ergdnzungen und

folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

[] Fiir das Aufstellen der KVM-Bau?

[ das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3) der Gaststreitkrafte vom

232 Fiir die weitere Bearbeitung (8 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstdndniserklarung des Bedarfstrdgers versehene EW-

Bau/HU-Bau®/Bauunterlage.
[ das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°
[ die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorldufigen Ausfiihrungsplanung®

[ das Zustimmungsdokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®

2.4 Die Planungsleistungen unterliegen
[J dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren
[J der Kenntnisgabe
nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Baden-Wiurttemberg
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§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in eginfacher

Ausfertigung tibergeben:
- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Objektplanung — Freianlagen

- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

O

die ES-Bau gemai § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® geméaB § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom:

O deAs-BavgemaB§2Nummer2at
[ das baufachliche Gutachten iiber das Baugrundstiick gemaB Abschnitt K 1 RBBau
Il

der amtliche Lageplan vom:

[ in Papierform
O digital
[J gemaB beigefugter Planliste

[J das Bodengutachten vom:

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu

erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (& 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

4.2 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer
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4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der

Auftraggeber sie gemald Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken.

4.2.1 Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 geméaR § 6 Nummer 6.1

] mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1.1 geméaR den Zusétzlichen Vertrags-

bestimmungen fiir BaumalRnahmen der Gaststreitkrafte

[J mit der Erbringung der Leistungsstufe gemal § 6 Nummer 6.

4.2.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der BaumaRnahme weitere

Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig
auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung lber den Abruf der
weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MalRRgabe der bisherigen

Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze gemal3 8 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

4.2.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaBnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll
eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

4.2.4 Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm
Ubertragt; Auf das Kiindigungsrecht des Auftragnehmers nach 8 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen.
Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemall den Regelungen in diesem Vertrag kann der

Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
5.1 Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der 88 2 und 3 seine Leistungen in allen
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5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die Baumal3nahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemaR
den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt
werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p

Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau/Bauunterlage, Teile | bis IV
vorgegebenen, auf seine Planungen bezogenen, Quantitdts- und Qualitdtsziele umzusetzen. Die vom
Auftraggeber vorgegebenen Quantitdten sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer

Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der

vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform (8§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir die
Baumalnahme von ____ . [] Euro brutto / [] Euro netto® nicht (iberschritten wird. Die genannten Kosten
umfassen die Kostengruppen 200, 500, ggf. 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in
der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-Bau®AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf
die von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten

wird. Der Auftragnehmer Gbernimmt damit keine Kostengarantie.

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten,
sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Geb&dudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des
Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten diirfen
nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten

(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismaBig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
Kosten der Freianlagen bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf3 DIN 276: 2008-12
— und ab der Ausflihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten
Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Muster 16 RBBau ist vom
Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im Rahmen der Ausflihrungsplanung fiir die
Freianlage(n) anzulegen; hinsichtlich Muster 17 und 18 RBBau gelten die Vorgaben nach Abschnitt G 2.2
RBBau. Statt der Muster 16 bis18 RBBau kann der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber

gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber

fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder
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5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwilzung
und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der
Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.
Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlielich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 5.5

vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden

kénnen:

[J Baubeginn:

Auf der Grundlage der Termine gemaf3 Nummer 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
[0 der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverzliglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan
betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der
Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaRigen Abstdnden Uberprifen und, soweit sich die

Projektumstdnde gedndert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen

vorgegeben:

Fiir die Erbringung der folgenden Leistungen gemafl} Anlage zu § 6 gelten die folgenden Termine oder

Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[J Vorlage der KVM-Bau® am Wochen, ab
[ Vorlage der EW-Bau/HU-Bau¥ Bauunterlage: am Wochenab ________________
[ die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen geméan am Wochenab ________________

Abschnitt G RBBau:
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5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

554

5.6

5.6.1

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu (iberpriifen und
den Auftraggeber unverziiglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fiir ihn eine
Gefahrdung der Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht moglichen
Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei

insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach 8 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrichtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere
duBBeren Umstdnden beruht, wie einem fiir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer
Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter, gednderten technischen Regeln, unvermeidbaren behdrdlichen Anordnungen, der Realisierung
von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die
Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung
wiederholte oder gednderte Leistungen erforderlich, gilt § 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die
Planungs- und Uberwachungsziele unverdndert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die
ordnungsgemale Vertragserflillung gerichteten Pflichten erflillt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht

fiir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe flir die
weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfliihrenden Arbeiten auf den darin
enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung
von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner
Verantwortung flr die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und

die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt

durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig
abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den
Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt iber die Besprechungen und Verhandlungen

unverziglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.
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5.6.2

5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.8

5.8.1

Der Auftragnehmer fertigt iber die von ihm geflihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften.

Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs
oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, dem Auftraggeber unverziiglich ein Angebot Ulber die Mehr- oder Mindervergiitung
vorzulegen, bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der
Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers miissen sich Art und Umfang der
geédnderten oder zusétzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Vergutung, die nach

Malgabe der Regelungen in 8 10 Nummer 10.9 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen {ber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr-

oder Minderverglitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber
die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen,

bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach 8 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach 8 5 Nummer 5.7.3 endgiiltig gescheitert ist oder

(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwégung der beiderseitigen
Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem
Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen
Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht

nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der

Ausflihrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziiglich
zu sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend
sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfihrung mit den Planungs- und

Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.
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5.8.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der

Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfdhiger Ausfiihrung
sowie in digitaler Form
zu libergeben.

[] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

zu libergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfdltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang
weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemé&R zu falten und in
Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemaf} 8 2 Nummer

2.2 einzuhalten.

59 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu
koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemafd zu integrieren, dass die vereinbarten

Planungs- und Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu 8 6 enthaltenen

Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

6.1 Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®Bauunterlage-

6.1.1 Die Leistungsstufe 1 umfasst
[ fiir die Erarbeitung der EW-Bau geméR Abschnitt F 2 RBBau
[ fiir die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau
[ fiir die Erarbeitung der KVM-Bau gemaR Art.7 ABG 1975/RiABG?

[0 fiir die Erarbeitung der HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der
Priifbemerkung der Gaststreitkrafte gemaf Art. 7 ABG 1975/RiABG?

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen (Vorplanung

soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)
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6.2

6.2.1

6.2.2

Der Auftragnehmer hat Uber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende

Plane/Unterlagen vorzulegen:

Ubersichtsplan M= 1:

amtlicher Lageplan mit Eintragungen M=1 __________________

amtlicher Lageplan mit Eintragungen M= 1:

Baupléane M=1:
et

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fiir das
[XI Fihren von Verhandlungen mit den Behérden iiber die Genehmigungsfahigkeit

Xl Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behérden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht

sind,

- die endgliltige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs-

und Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,
- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fiir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen

Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig tibergeben hat.

- die Priufbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig

eingearbeitet und die Leistungen freigabeféhig sind®.

Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F
3 RBBau erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe

gekennzeichneten / aufgeflihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausflihrungsunterlagen vorzulegen:

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn
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- samtliche in der Anlage zu 8§ 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen erbracht

sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach MalRgabe des beschriebenen

Leistungsumfanges ausfiihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details
einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstédndig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage
eindeutige und erschopfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen

Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt werden kdnnen,

- die Ausfuhrungsplanung die Kostenobergrenze gemafl 8 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhélt (Muster 6
RBBau),

- sowie die fortgeschriebenen Ausfiihrungspléane mit der tatsachlich zu realisierenden Ausflihrung

Ubereinstimmen.

6.3 Leistungsstufe 3 — Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

6.3.1 Die Leistungsstufe 3 wumfasst alle in der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe

gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen.

6.3.2 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche,

einschlieBlich Flihren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegentiber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fihrung von Aufkldrungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

6.3.3 Unverziglich nach der ersten maRgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragnehmer ein

Vergleich der Ausschreibungsergebnisse.
XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
[ mit der Kostenberechnung gemaR DIN 276: 2008-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende Anderungen der

Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.
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6.3.4 Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht

sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar, richtig und

genau ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen sind,
- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse vertragsgemaR sind.

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkréfte vollstédndig eingearbeitet
und freigabefahig sind®.

6.4 Leistungsstufe 4 — Objektliberwachung und Dokumentation

6.4.1 Die Leistungsstufe 4 wumfasst alle in der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe

gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen.

6.4.2 Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuliben, dass die Leistungen von ausfiihrenden Unternehmen
mangelfrei und vertragsgerecht ausgeflihrt werden. Insbesondere die schadensgeneigten Leistungen und
solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautéatigkeit nicht mehr zugéanglich sind, sind

durch Augenschein sorgfaltig zu kontrollieren.

6.4.3 Der Auftragnehmer hat seine fiir die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der

mit den ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

6.4.4 Eingehende Rechnungen sind unverziiglich auf ihre Priiffahigkeit zu priifen und wenn priffahig,
[X] fachtechnisch und rechnerisch
[J sachlich (schlieBt die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch

zu priifen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priffahige Rechnungen

sind unverzliglich mit entsprechender Begriindung zurtick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind die Abschnitte B und J
der RBBau und das - Merkblatt Feststellungsbescheinigungen Fachtechnisch richtig — sowie ggf. das -

Merkblatt Feststellungsbescheinigung Sachlich richtig — zu beachten.

6.4.5 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim

Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
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6.4.6 Der mit der Objektliberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen -
ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Uberwacht werden - die Ausfiihrungszeichnungen
entsprechend der tatsachlichen Ausfiihrung wahrend der Objektausflihrung fortzuschreiben bzw. ihre

Fortschreibung durch die jeweiligen Ausfiihrungsplanenden zu veranlassen.

6.4.7 Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- sdmtliche in der Anlage zu 8 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen erbracht

sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung und zur
Erfiillung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet

sind,
- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemafR Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgeflihrt ist,

[ die Kostenfeststellung nach Muster 6 RBBau vorliegt.

6.5 Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

6.5.1 Die Leistungsstufe 5 wumfasst alle in der Anlage zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe

gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen.

6.5.2 Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sdmtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe

5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

87
Fachlich Beteiligte

71 Die fir die Erbringung der (brigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu §
7 beigefiigten Liste. Anderungen und Ergdnzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem

Auftragnehmer mitteilen.

7.2 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméachtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und

den Fachplanern wahrzunehmen.
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§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name,

Qualifikation):

[ fiir Leistungsstufe 1

Der fiir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach 8 6 Nummer 6.4.4 und Anlage zu § 6,

Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.

8.2 Durchgéangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte

Vertragsdauer bzw. wéhrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9
Baustellenbiiro

9.1 [0 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat
ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Héaufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem

Fortgang der Arbeiten richtet, [] mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[0 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der Freianlage(n) ein

Baustellenblro auf oder in unmittelbarer Ndhe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[0 Der Auftragnehmer hat durch mindestens

fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs

der Baustelle im Baustellenbtiro prasent zu sein.

9.2 Kostentragung

[] Die Rdume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung —

kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[] Die Rdume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei

bereitgestellt:
[] Telefonanschluss

[ Méblierung

Eingeflihrt mit Erlass 21.12.2020 — BWI1-70000/16#1 VMe6/1 18/25



Vertrag Objektplanung — Freianlagen Vertragsmuster, VM6/1

[] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

8§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung lber die Honorare fir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt
gedndert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2326),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt
2 Freianlagen (88 38-40 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder

Abschlag (siche Nummer 10.6)
Der Auftragnehmer erhélt flir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:
10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach & 4 in Verbindung mit § 38 HOAI werden fiir die Leistungen nach § 6
Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-

Bau®/Bauunterlage, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaRRig anerkannte
Kostenermittlung zur ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer,

zugrunde zu legen.

[C] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaRR § 4 Absatz 3 HOAI

betragen:

Freianlage(n) mvB.

10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Freianlage(n) Honorarzone
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10.3 Honorarsatz

[] Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 40 Absatz 1
HOAL.

[] Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 40 Absatz 1
HOAI, zuziglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fir Freianlagen:

10.4 Vom-Hundert-Séatze

Die Leistungen gemal3 Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Freianlagen
Leistungsstufe 1 v.H.
Leistungsstufe 2 v.H.
Leistungsstufe 3 v.H.
Leistungsstufe 4 v.H.
Leistungsstufe 5 v.H.
insgesamt v.H.
10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschldge werden vereinbart:

[J Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaB § 40 Absatz 6 HOAI wie
folgt erhoht:

Freianlage(n) v.H.-Satz

[ Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fir die Leistungsstufe 4 geman § 12 HOAI wie folgt
erhoht:

Freianlage(n) v.H.-Satz
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[ 106

[ 10.71

[ 10.7.2

10.8

Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag

vereinbart®:

Freianlage(n) zuzlglich (+) / abzuglich (-)
v.H.
>> %
>> %
>> %

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach & 38 HOAI die Eingangstafelwerte des § 40 Absatz 1 HOAI
(20 000 Euro), werden die Leistungen gemals Nummer 10.9 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB

wie folgt vergutet:

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 38 HOAI die Tafelwerte des § 40 Absatz 1 HOAI (1,5

Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt verglitet:

Bei Uberschreiten der Tafelwerte wird das Honorar fiir Grundleistungen nach den erweiterten Tabellen der RifT
(Richtlinie der Staatlichen Vermégens- und Hochbau-verwaltung Baden-Wirttemberg fiir die Beteiligung
freiberuflich Tatiger) ermittelt.

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen geméfR Anlage zu 8 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach
vereinbartem Stundensatz bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3

honoriert:

Leistungsstufe 1

Leistungsstufe 2

Leistungsstufe 3

Leistungsstufe 4

5 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2 a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln abweichendes

hdheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 Absatz 2 HOAI).
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10.9

10.9.1

10.9.2

[ 10.10

Leistungsstufe 5

Honorar bei Leistungséanderungen

Begehrt der Auftraggeber geédnderte Leistungen im Sinne von 85 Nummer 5.7 oder ordnet der
Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Verglitung des Auftragnehmers gemaR

den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergitung flr Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemaf3 Nummer
10.7 dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen

gelten 8 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die
zu andernden oder gednderten Leistungen im Verhéltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten

Aufwand, erhédlt der Auftragnehmer ein zuséatzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender

Stundensatze:

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde
Fir den Mitarbeiter Euro/Stunde
Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer Euro/Stunde
Qualifikation,

ein zusatzliches Honorar.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf
hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zuséatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser
Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des
Auftraggebers liber die Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand
hinreichend abschétzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein

Pauschalhonorar anzubieten.

Sonstige/Weitere Vergltungsvereinbarungen:

Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach 8 14 HOAI werden:
[ nicht erstattet.

[J insgesamt pauschal mit v.H. /[] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

[] insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von Euro netto / [] nach Leistungsstufen erstattet.
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[0 mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich erstattet

werden, pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[ ausschlieRlich auf Einzelnachweis erstattet.

[J nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar EUR netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar EUR netto

Werden Leistungen nach 8 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils

zugehorigen Leistungsstufe.

11.2 Reisekosten

[ Die Reisekosten sind in den Nebenkosten nach § 11 Nummer 11.1 enthalten und werden nicht separat
verglitet.

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden.

Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt werden.
Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

1.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzlglich der

nach 8§ 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

0 1.4 BaumalRBnahmen im Ausland

8§12
Umsatzsteuer
Fiir das Honorar des Auftragnehmers geméaR 8 10 und die Nebenkostenerstattung geméaR § 11 gilt:

[] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
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[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach 8 16 AVB mdlssen

mindestens betragen:

Fir Personenschaden Euro

Flr sonstige Schaden Euro

Ergdnzend zu § 16 Nummer 16.1 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) ist dabei der Nachweis zu
erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der
Deckungssumme betragt.

8§14
Ergdanzende Vereinbarungen

[ 141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der
Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung Anlage zu & 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und
Erklarung lber die Verpflichtung”) und nach MaRRgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) Gber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach
dem Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafliir anzugebenden zustédndigen Behdorde/Stelle

schriftlich abzugeben.

Er hat daflir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéaftigten
gegenliber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der

zustadndigen Behorde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

. eim Betreten und Befahren militérischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
] 14.2 Beim B d Befah ilitdrischer Li haft ind die j ili z besti d
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die

innerhalb der Liegenschaft gelten.

[J 143 Zur Ausfuhrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetzes Uber die Voraussetzungen und das
Verfahren von Sicherheitstiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen
(Sicherheitstiberprifungsgesetz - SUG) zu erfillen.

O 14.4

[ 145
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Auftraggeber
«Amt»

Ort, Datum:
«OrtAmt»,

Unterschrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b
BGB

Auftragnehmer

Ort, Datum:
<<Ort>>!

Unterschrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b
BGB

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-

Vertragsmuster
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