Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM1/2-2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Anlagengruppe(n):

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

Technische
Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1) .
Ausriistung
v.H.-Satz
a) Kléaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 150
Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner ’
Ob) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls 0.30
zur technischen ErschlieBung ’
Oe) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
01, Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau
2. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Raume und Raumgruppen als
Anforderungsraumbuch geman Abschnitt F 1.2.7 RBBau
3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung — (iber die Leistungen der Untersuchung von
alternativen Lésungsmaglichkeiten hinaus — nach Abschnitt E 2.2.2 RBBau und
Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7 RBBau
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau; Vertragsmuster, VM1/2-2
Technische Ausriistung

Entscheidungsunterlage-Bau

. Technische
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) .
Ausriistung
v.H.-Satz
a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages,
0,80
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
Ob) Erarbeiten eines Planungskonzepts mit Vordimensionierung der Systeme und
maBbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Ldsungsmdglichkeiten bei
gleichen Nutzungsanforderungen einschlieBlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, 5,25
zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Beriicksichtigung
exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf
Oc) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes flr jede Anlage 1,00
Od) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und
Schnittstellen unter Verwendung des Musters 7 RBBau, Mitwirken bei der Integration der
technischen Anlagen 0.80
(zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche,
Okologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, 6ffentlich-rechtliche)
Oe) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behérden tber die Genehmigungsféhigkeit und mit den zu 0.20
beteiligenden Stellen zur Infrastruktur ’
a1 Kostenschéatzung nach DIN 276 (2. Ebene) unter Verwendung des Musters 6 RBBau und 0.70
Terminplanung '
[e)) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI) 9,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 2 v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster

Eingeflihrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 VM1/2-1 2/2




