Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Ingenieurbauwerke

Vertragsmuster, VM1/2-4

Vertragsnummer: «VertragNr»

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

Ingenieur-
Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1)
bauwerke
v.H.-Satz
[ a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 100
Auftraggebers '
[ b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf 0,60
Oe) Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich 0.10
Beteiligter '
d) Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern: Klaren 0.05
der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung '
Oe) Ortsbesichtigung 0,05
K] Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
0. Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau
O 2. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an R&ume und Raumgruppen als
Anforderungsraumbuch gemafR Abschnitt F 1.2.7 RBBau
O 3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung - (iber die Leistungen der Untersuchung von
alternativen Losungsmoglichkeiten hinaus — nach Abschnitt E 2.2.2 RBBau und
Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7 RBBau
4,
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Ingenieurbauwerke

Vertragsmuster, VM1/2-4

Entscheidungsunterlage-Bau

Ingenieur-
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)
bauwerke
v.H.-Satz
a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages 1,00
[ b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie 0.20
Planungen Dritter ’
e Untersuchen von Losungsmdglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und
konstruktive Gestaltung, ZweckmaBigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der 2,50
Umweltvertraglichkeit
a4y Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,10
el Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlielich Untersuchung der alternativen
Lésungsmoglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und 10,00
Bewertung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
R Klaren und Erldutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhénge, Vorgange und 250
,5
Bedingungen
Oa) Mitwirken bei der Vorabstimmung mit Behérden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei 1,50
Verhandlungen tber die Bezuschussung und Kostenbeteiligung
[ hy Mitwirken beim Erldutern des Planungskonzepts gegenuber Dritten an bis zu zwei 0.50
,5!
Terminen
i Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50
On Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den 1,00
finanziellen Rahmenbedingungen
k) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20
Summe (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)? 20,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau; Vertragsmuster, VM1/2-4
Objektplanung - Ingenieurbauwerke

" Nicht ankreuzen / beauftragen, soweit Leistung durch Auftraggeber erfolgt.

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz geméaB § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI um maximal 2 v.H. erhéht werden.

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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