Anlage 2 zum Vertrag Koordination Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen RifT-Muster B_M221_5 _AnI2
(AuBenanlagen)
Bund Stand: April 2020

Vertragsnummer:
Objekt:

Leistungsstufe 1: Aufstellung einer abgeschlossenen Grundlagenermittlung (Leistungsphase
1 und Teile aus Leistungsphase 2 gemaB HOAI) beziehungsweise Leistungen nach Teil B,
Nummer 2 des Leitfadens Nachhaltiges Bauen und der Broschiire Nachhaltig geplante AuBBen-
anlagen auf Bundesliegenschaften; die dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksich-
tigen

[] Beraten zur Festsetzung von Nachhaltigkeitszielen unter Beriicksichtigung der generellen und
projektspezifischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Nachhaltig-
keitsziele auf Kosten, Termine und Qualitaten.

[ ] Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren von Zielvereinbarungsbesprechungen mit den Auf-
traggebervertreterinnen oder den Auftraggebervertretern und am Bauvorhaben fachlich Beteiligten
sowie Erstellen einer Zielvereinbarungstabelle nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen und der Bro-
schire Nachhaltig geplante AuBenanlagen auf Bundesliegenschaften in Abstimmung mit dem
Auftraggeber.

[] Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen sowie Erstellen eines Berich-
tes zur Bewertung der Nachhaltigkeit entsprechend dem Musterbericht in den Anlagen des Leit-
fadens Nachhaltiges Bauen. Darstellen der erreichten und erreichbaren Anforderungsniveaus
sowie Benennen von Optimierungsvorschldgen mit den sich ergebenden Auswirkungen auf
Kosten, Termine und Qualitaten.

Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch nicht bewertet werden kénnen,
hat der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den fachlich Beteiligten Ab-
schatzungen und Annahmen zu treffen und deren Plausibilitat darzustellen.

Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Leistungsphasen 3 und 4 gemaB HOAI) sowie der Bauunterlage nach

DAW//[.... beziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 3 des Leitfaden Nachhaltiges
Bauen und der Broschiire Nachhaltig geplante AuBenanlagen auf Bundesliegenschaften; die
dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

Mitwirkung an der Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Leistungsphasen 3 und 4 gemaB HOAI) sowie der Bauunterlage nach DAW/ [....]’, unter ande-
rem durch:

[] Erstellen und Durchfiihren einer BNB-Nachhaltigkeitsbewertung auf Grundlage des zu Beginn
der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 geméan HOAI) vorliegenden Planungsstandes (zum
Beispiel Wettbewerbsbeitrag der beauftragten Preistragerin oder des beauftragten Preistragers
aus dem vorausgegangenen Wettbewerbsverfahren oder Vorentwurf).

[] Erstellen eines Bewertungsberichts mit Soll/Ist-Vergleich des zu Beginn der Entwurfsplanung
(Leistungsphase 3 gemafl HOAI) vorliegenden Planungsstandes mit den Vorgaben aus der
Zielvereinbarungstabelle und dem Bericht zur Bewertung der Nachhaltigkeit aus der Leistungs-
stufe 1 sowie Benennen von Optimierungspotenzialen.

[] Erstellen eines Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts auf Basis der Zielvereinbarungstabelle und des
Berichts zur Bewertung der Nachhaltigkeit aus der Leistungsstufe 1 unter Berlicksichtigung des
aktuellen Projektstandes durch Detaillierung und Ausformulierung der Nachhaltigkeitsziele in
Abstimmung mit dem Auftraggeber. Im Nachhaltigkeits-Pflichtenheft sind die Nachhaltigkeitszie-
le durch qualitative und quantitative Anforderungen zu begriinden und durch die Angabe von
den fUr die Umsetzung erforderlichen Planungs-, Beratungs-, Dokumentations- und Koordinie-
rungsleistungen einschlieBlich der Angabe von Leistungsterminen und Zusténdigkeiten eindeu-
tig und projektspezifisch zu beschreiben.

[] Fortschreiben und Detaillieren des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts wéahrend der Aufstellung der
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3 geman HOAI) fir die nachfolgenden Projektphasen.
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Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung
(Leistungsphasen 3 und 4 gemaB HOAI) sowie der Bauunterlage nach

DAWY//[.... beziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 3 des Leitfaden Nachhaltiges
Bauen und der Broschiire Nachhaltig geplante AuBenanlagen auf Bundesliegenschaften; die
dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

[] Prifen der Entwurfsplanung der am Bauvorhaben fachlich Beteiligten auf Einhaltung des Nach-
haltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mitwirken bei der Optimierung.

[] Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen der Entwurfsplanung und von
Varianten einzelner Bauteile oder Bauelemente unter Ber(icksichtigung der Auswirkungen auf
das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und Qualitaten (Variantenuntersu-
chungen), Benennung von Optimierungspotenzialen in Stellungnahmen und Berichten.

[] Integration von Konzepten von am Bauvorhaben fachlich Beteiligten in das Nachhaltigkeits-
pflichtenheft

[ 1 Erstellen einer Schnittstellenliste im Hinblick auf alle fur die Erflillung der Zertifizierungs- und
Nachhaltigkeitsziele notwendigen Leistungen anderer am Bauvorhaben fachlich Beteiligter

[] Erstellen eines Berichtes zur Bewertung der Nachhaltigkeit zum Abschluss der Leistungsstufe 3
entsprechend dem einschlégigen Musterbericht in den Anlagen des Leitfadens Nachhaltiges
Bauen, Darstellen der erreichten und erreichbaren Anforderungsniveaus sowie Benennen von
Optimierungsvorschlagen mit den sich ergebenden Auswirkungen auf Kosten, Termine und
Qualitaten. Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch nicht bewertet wer-
den kdnnen, hat die Auftragnehmerin oder der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftrag-
geber und den fachlich Beteiligten Abschatzungen und Annahmen zu treffen und deren Plausibi-
litdt darzustellen.

Leistungsstufe 4: Aufstellung einer abgeschlossenen Ausfiihrungsplanung (Leistungsphase 5
gemaB HOAI) beziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 4.1 des Leitfaden Nachhalti-
ges Bauen sinngeméB; die dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

Mitwirkung an der Ausfiihrungsplanung, unter anderem durch:

[] Prifen der Ausfiihrungsplanung der am Bauvorhaben fachlich Beteiligten auf Einhaltung des
Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mitwirken bei der Optimierung.

[] Erstellen und Durchfiinren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen nach Leitfaden Nachhaltiges
Bauen von Varianten einzelner Bauteile oder Bauelemente unter Beriicksichtigung der Auswir-
kungen auf das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und Qualitaten, Benennen
von Optimierungspotenzialen in Stellungnahmen und Berichten.

[] Fortschreiben des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts bei Planungsénderungen gegentiiber der Ent-
wurfsplanung (Leistungsphase 3 gemai HOAI)

[] Prifen der geplanten Baumaterialien und Produkte im Hinblick auf die Einhaltung der Anforde-
rungen aus dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft.

Leistungsstufe 5: Vorbereitung und Durchfiihrung der Vergabe (Leistungsphasen 6 und 7 ge-
maB HOAI) beziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 4.2 des Leitfadens Nachhaltiges
Bauen sinngemaB; die dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

Mitwirkung an der Vorbereitung der Vergabe, unter anderem durch:

[0 Priifen der Ausschreibungsunterlagen auf Ubereinstimmung mit den Vorgaben des Nachhaltig-
keits-Pflichtenhefts.

Mitwirkung an der Vergabe, unter anderem durch:

[] Prifung der Angebote auf Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen, insbesondere Priifen
der Gleichwertigkeit angebotener Produkte zu nachhaltigkeitsbedingten Produkt- und Materi-
alspezifikationen.
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Leistungsstufe 6: Objektiiberwachung und Dokumentation (Leistungsphase 8 geman HOAI)
sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizierung beziehungsweise Leistungen nach
Teil B, Nummern 4.3 und 5 des Leitfadens Nachhaltiges Bauen sinngemaB; die dort aufgefiihr-
ten Anforderungen sind zu beriicksichtigen

Mitwirkung an der Objektiiberwachung, unter anderem durch:

[] RegelmaBige Baubegehungen zur Priifung und Dokumentation der Einhaltung der Anforderun-
gen gemanl dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft.

Mitwirkung an der Dokumentation — Inbetriebnahme - Zertifizierung, unter anderem durch:

[J] Zusammenstellen der Dokumentations- und Nachweisunterlagen entsprechend den Anforde-
rungen des BNB-Prifhandbuchs und den BNB-Steckbriefen als Grundlage fur die Zertifizierung
des Bauvorhabens nach BNB.

[] Erstellen und Durchfiihren der abschlieBenden BNB-Nachhaltigkeitsbewertung.
[

Zusammenfassen der abschlieBenden BNB-Bewertung einschlieBlich Nachweisfliihrung zu ei-
nem Pflegehandbuch in Abstimmung mit dem Auftraggeber (BNB-Pflegehandbuch).

[] Einreichen der kompletten BNB-Bewertungsunterlagen (digital und Papierexemplare) entspre-
chend den Regelungen des BNB-Prifhandbuchs und den Vorgaben der Konformitatsprifungs-
stelle zur Konformitatspriifung.

[] Mitwirken an der Konformitatspriifung durch Auskunftserteilung bei Riickfragen der Konformi-
tatsprifungsstelle, Erarbeitung von Stellungnahmen sowie Erflillung von Nachforderungen

[1 Aktualisierung des BNB-Pflegehandbuchs auf Ubereinstimmung mit dem Ergebnis der Konfor-
mitatsprifung.

Sonstige Leistungen

1. Material- und Produktkataster

] [ Mitwirken beim
] Erstellen eines
] Prifen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 500* nach DIN 276 zu Beginn
der Leistungsstufe 4. Im Material- und Produktkataster sind die geplanten Materialien, Hilfsstoffe
und Produkte mit Angabe der Menge und des Einbauorts sowie Vorgaben an stoffliche Zusam-
mensetzung und Rezepturbestandteile zu dokumentieren. Die Vorgaben miissen das Erflllen
der Ziele des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts ermdglichen.

] [ Mitwirken beim
] Fortschreiben des
] Prifen des

Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 500" nach DIN 276 wahrend
der Leistungsstufe 5, wie zuvor beschrieben.

[1 [ Mitwirken beim
[] Erstellen eines
[ Prifen des
Material- und Produktkatasters aller Elemente der Kostengruppen 500* nach DIN 276 in der
Leistungsstufe 6 im Rahmen der Dokumentation / abschlieBenden BNB-Bewertung. Im Material-
und Produktkataster sind die verbauten Materialien, Hilfsstoffe und Produkte mit Angabe der
Menge und des Einbauorts sowie unter Beifiigung der Produktdatenblatter, Sicherheitsdaten-
blatter, technischer Datenblatter und anderer alternativer oder zusétzlicher Produktbeschreibun-
gen (zum Beispiel Produktdatenblatter) zu dokumentieren.
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Sonstige Leistungen

2. Okobilanzierung

[1 Sammeln von Okobilanzdaten zu den festgelegten Produkten und Hilfsstoffen der AuBenanla-
gen. Erstellen einer vergleichenden Okobilanz inklusive Massenermittlung fir die anzuwenden-
den BNB-Module der Planungs- und Bauphase zu einem mit dem Auftraggeber zu vereinba-
renden Zeitpunkt zu Beginn der Leistungsstufe 3.

3. Berechnung der Lebenszykluskosten:

[ Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten zu Beginn der Ausfiihrungsplanung nach
dem vorgegebenen Rechenverfahren.

[] wie vor, jedoch Erstellung der Berechnung der Lebenszykluskosten fiir Variantenuntersuchun-
gen wahrend der Leistungsstufe 3. Ausgehend von einer Grundvariante sind bis zu zwei Aus-
fihrungsvarianten einzelner Bauteile oder Bauelemente zu untersuchen.

[ 1 Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten als Bestandteil der abschlieBenden BNB-
Nachhaltigkeitsbewertung der Leistungsstufe 6 nach dem vollstdndigen Rechenverfahren.

* Von der Bewertung grundsatzlich ausgenommen sind Positionen der Kostengruppen 543, 544, 545,
547 und 548. Bei den Kostengruppen 541, 542, und 546 sind nur die Positionen zu berlcksichtigen,
die der Ver- und Entsorgung der AuBBenanlagen dienen.




