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Vertragsnummer: «VertragNr» 

Leistungsstufe 1 

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau1 / Bauunterlage 

 
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) 

Ingenieur-

bauwerke 

  v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages,  1,00 

 b) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie 

Planungen Dritter 
0,20 

 c) Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive 

Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit 
2,50 

 d)2 Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,10 

 e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der alternativen 

Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und 

Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

10,00 

 f)  Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhänge, Vorgänge und 

Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau 
2,50 

 g)  Vorabstimmen mit Behörden und Abstimmen mit den anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen über 

die Bezuschussung und Kostenbeteiligung 

1,50 

 h)2 Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an bis zu zwei Terminen 0,50 

 i)  Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50 

 j) Kostenschätzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 

Rahmenbedingungen 

1,00 

 k)  Zusammenfassen, Erläutern, Dokumentieren und Übergeben der Ergebnisse 0,20 

 Summe (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)3  20,00 
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Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) 

Ingenieur-

bauwerke 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten des Entwurfs nach Abschnitt F 2 RBBau auf Grundlage der Vorplanung durch 

zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter 

Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen 

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten sowie Integration und Koordination der Fachplanungen 

18,85 

 b) Erstellen des Erläuterungsberichts unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 

und 2 sowie unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
1,00 

 c) fachspezifische Berechnungen   ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern 1,25 

 d)2 Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des 

Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung 
0,50 

 e)2 Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten an bis zu drei Terminen, 

Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen 
0,50 

 f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten 
0,50 

 g) Kostenberechnung nach DIN 276-1:2008-12, mindestens gegliedert in die zweite Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau einschließlich zugehöriger 

Mengenermittlung,  Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung in allen 

Kostengruppen; bei mehreren Objekten jeweils getrennt. 

1,50 

 h) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der Verkehrslenkung und der 

Aufrechterhaltung des Betriebes während der Bauzeit 
0,25 

 i) Bauzeiten- und Kostenplan,  0,25 

 j) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse; als Beitrag zur 

Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage/HU-Bau1 gemäß Abschnitt F2 RBBau und Übergeben in 

vierfacher Ausfertigung 

0,40 

 Summe (maximal 25,00 v.H. RBBau / HOAI)4  25,00 
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Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) 

Ingenieur-

bauwerke 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen öffentlich-rechtlichen 

Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und 

Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer 

an der Planung fachlich Beteiligter 

3,50 

 b)2 Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung 

der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
0,25 

 c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 

unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
0,25 

 d) Abstimmen mit Behörden  0,25 

 e)2 Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme an bis zu vier 

Erläuterungs-, Erörterungsterminen 
0,50 

 f)2 Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn 

Kategorien 
0,25 

 Summe (maximal 5,00 v.H. RBBau / HOAI)5  5,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             
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Leistungsstufe 2 

Ausführungsplanung 

 
Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) 

Ingenieur-

bauwerke 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 

4 unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beiträge 

anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung 

6,50 

 b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung gehörige Berechnungen mit 

allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den 

erforderlichen Maßstäben 

7,00 

 c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung 
1,00 

 d)  Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausführung 0,50 

 Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI)6  15,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             
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Leistungsstufe 3 

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe 

 
Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) 

Ingenieur-
bauwerke 

 
 v.H.-Satz 

 a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter 
4,75 

 b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit 

Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen unter Beachtung der 

Richtlinien des Vergabehandbuchs für die Bauaufgaben des Bundes (VHB) und unter 

Verwendung der Standardleistungsbücher für das Bauwesen 

5,50 

 c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen 

an der Planung fachlich Beteiligten 
0,75 

 d)  Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den 

anderen an der Planung fachlich Beteiligten 
0,25 

 e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer  (Entwurfsverfasser) bepreisten 

Leistungsverzeichnisse 
1,25 

 f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten 

Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 
0,25 

g)7 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen        

 Summe (maximal 12,75 v.H. RBBau, 13,00 v.H. HOAI)  12,75 

 

 

 
Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) 

Ingenieur-
bauwerke 

 
 v.H.-Satz 

a)7 Einholen von Angeboten        

 b)8 Prüfen und Werten der Angebote 1,25 

 c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe 

mitwirken 
0,40 

 d)9  Teilnehmen an und Auswerten von Aufklärungsgesprächen mit Bietern 0,15 

 e) Erstellen der Vergabevorschläge unter Verwendung der VHB-Muster, Dokumentation des 

Vergabeverfahrens 
0,50 

f)7 Zusammenstellen der Vertragsunterlagen        

 g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 
0,25 

 h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,15 

 Summe (maximal 2,70 v.H. RBBau, 4,00 v.H. HOAI)  2,70 
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Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

 

 

_______________________ 
Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergänzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster 
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Leistungsstufe 4 

Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

 
Grundleistungen der Bauoberleitung (LPH 8) 

Ingenieur-

bauwerke 

  v.H.-Satz 

 a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der Objektüberwachung 

fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plänen auf Übereinstimmung mit dem 

auszuführenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe 

8,25 

 b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm). Dieser ist 

ggf. nach Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern.  
0,75 

 c) Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der ausführenden Unternehmen 0,25 

 d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme 1,25 

 e)10 Organisieren der Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen und Teilnahme 

daran, unter Mitwirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und 

Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mängeln, Fertigung einer Niederschrift 

über das Ergebnis der Abnahme 

2,00 

 f) Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 0,50 

 g)11  Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,30 

 h)12 Übergabe des Objekts 0,30 

 i)13 Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche 0,25 

 j) Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen 

und der Wartungsvorschriften 
0,25 

 Summe (maximal 14,10 v.H. RBBau, 15,00 v.H. HOAI)  14,10 
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Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

☐ 1. Örtliche Bauüberwachung: 

☐  Plausibilitätsprüfung der Absteckung  

☐  Überwachen der Ausführung der Bauleistungen 

–  Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme 
(Bauanlaufbesprechung) 

–  Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung 
freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers, 

–  Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen 

–  Durchführen oder Veranlassen von Kontrollprüfungen 

–  Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel 

–    Dokumentation des Bauablaufs  

☐  Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen und Prüfen der Aufmaße  

☐  Mitwirken bei behördlichen Abnahmen  

☐  Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen  

☐  Rechnungsprüfung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit der 
Auftragssumme  

☐  Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der 
Gesamtanlage  

☐  Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone I und II mit 
sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem 
Standsicherheitsnachweis  

 

 

☒ 2. Prüfen von Nachträgen   

☒ 3. Kostenkontrolle  

4.        

5.        

6.        
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Leistungsstufe 5 

Objektbetreuung 

 

Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) 

Ingenieur- 

bauwerke 

  v.H.-Satz 

 a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche 

festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der 

Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen 

0,80 

 b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

gegenüber den ausführenden Unternehmen 
0,10 

 c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10 

 Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

☐ 1. Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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1 Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte. 

2 Nicht ankreuzen, wenn Leistung durch AG erbracht wird. 

3 -Bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern, wird die Leistungsphase 2 mit 10,00 
v.H. Prozent bewertet (§ 43 Absatz 2 HOAI) 
  -Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI um maximal 
2,00 v.H. erhöht werden. 

4 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI um 
maximal 20,00 v.H. erhöht werden. 
5 Gem. § 43 Absatz 3 Nummer 1 HOAI kann die LPH 4 mit 5,00 bis 8,00 v.H. bewertet werden, wenn dafür ein eigenständiges 
Planfeststellungsverfahren erforderlich ist. 

6 Gemäß § 43 Absatz 3 Nummer 2 HOAI kann die LPH 5 mit 15,00 bis 35,00 v.H. bewertet werden, wenn ein 
überdurchschnittlicher Aufwand an Ausführungszeichnungen erforderlich wird. 
7 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).  

8 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt 
(2,25 v.H.). 

9 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergespräche federführend durch AG geführt werden (0,25 v.H.). 

10 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.). 

11 Abzug von 0,20 v.H., da Antragstellung durch AG erfolgt (0,50 v.H.). 

12 Abzug von 0,20 v.H., da Übergabe federführend durch AG erfolgt (0,50 v.H.). 

13 Nicht ankreuzen, wenn Leistung durch AG erbracht wird. 


