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Vertragsnummer: «VertragNr» 

 Anlagengruppe(n):   1.1.1 /   1.1.2 /   1.1.3 /   1.1.4 /   1.1.5 /   1.1.6 /   1.1.7 /   1.1.8 

 

Leistungsstufe 1 

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau1 / Bauunterlage 

 
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen und der übergebenen Unterlagen nach § 3 des Vertrages 

Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten 
0,80 

 b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, mit Vordimensionierung der Systeme und 

maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmöglichkeiten bei 

gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, unter 

Beachtung der vorgegebenen Projektziele und der Nachhaltigkeit  

zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung 

exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf 

5,25 

 c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage 1,00 

 d) Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen und 

Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der Technischen Anlagen 
0,80 

 e) Mitwirkung bei den Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit 

den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur  
0,20 

 f)  Aufstellung der Kostenschätzung nach DIN 276 (zweite Ebene) unter Verwendung des Musters 

6 RBBau und Terminplanung 
0,70 

 g)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25 

 Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI)2 9,00 
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Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) unter 

Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die 

Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf 

5,50 

 b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 0,25 

 c) Berechnen und Bemessen der Technischen Anlagen und Anlagenteile  

Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Primärenergiebedarf) und 

Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für Technische Anlagen und Anlagenteile; 

Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten 

Ausgabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen nach Abschnitt F 2 RBBau  

Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen 

Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel für 

Energiebilanzierungen  

Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen  

9,95 

 d)  Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen 

vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die Tragwerksplanung 

notwendigen Angaben über Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- 

und Durchführungsplänen) 

0,25 

 e) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die 

Genehmigungsfähigkeit 
0,15 

 f) Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die dritte Ebene der 

Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau und Terminplanung 
0,65 

 g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung; bei 

mehreren Gebäuden jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst.  
0,10 

 h) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse unter Verwendung des 

Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2 als Beitrag zur Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau1 / 

Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau und Übergeben in fünffacher Ausfertigung und auf 

Datenträgern 

0,15 

 Summe (maximal 17,00 v.H. RBBau / HOAI)3 17,00 
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Genehmigungsplanung für folgende Anlagen:  

      der Anlagengruppe 1.1.  

      der Anlagengruppe 1.1.  

      der Anlagengruppe 1.1.  

 

 

 
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche 

Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen oder 

Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden 

1,75 

 b) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 

nach Maßgabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens 
0,25 

 Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis für:   

Gilt für folgende Anlagen der Anlagengruppe:       

Gilt für folgende Anlagengruppen:       

      

 2. Betriebskostenberechnung für:  

Gilt für folgende Anlagen der Anlagengruppe:       

Gilt für folgende Anlagengruppen:       

      

3.             

4.             

5.             

6.             
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Leistungsstufe 2 

Ausführungsplanung 

 
Grundleistungen der Ausführungsplanung (LPH 5) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 

4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lösung) unter Beachtung der durch die 

Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausführungsreifen Lösung  

4,50 

 b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der Technischen Anlagen 

und Anlagenteile  

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten 

Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließlich Dimensionen (keine Montage- oder 

Werkstattpläne) gemäß Abschnitt F 3 RBBau – in einer mit dem Objektplaner zeitlich 

koordinierten Abfolge 

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA-

Funktionslisten 

Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner und den übrigen Fachplanern 

8,50 

 c) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen 

Gilt für folgende Anlagengruppen:       
4,00 

 d)  Fortschreibung des Terminplans 0,50 

 e) Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der 

dann vorliegenden Ausführungsplanung des Objektplaners, Übergeben der fortgeschriebenen 

Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen 

0,50 

 f) Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Unternehmen auf 

Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung 
4,00 

 h) Summe (maximal 22,00 v.H. RBBau / HOAI) 22,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Prüfen, Koordinieren und – nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers – Anerkennen 

der von den ausführenden Unternehmen gefertigten Ausführungszeichnungen für die 

Anlage(n)/Anlagengruppe(n):  

      

 2. Prüfen, Koordinieren und – nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers – Anerkennen 

der von den ausführenden Unternehmen gefertigten Schlitz- und Durchbruchplänen, für die 

Anlage(n)/Anlagengruppe(n):  

      

 3. Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (z. B. Sichtbeton):        

 4. Erstellen einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der konzeptionellen 

Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzkonzept 

      

 5. Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix       
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 6. Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller des 

Brandschutzkonzeptes und dem Bauherren 

      

 7. Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen 

Brandfallsteuermatrix 

      

 8.             
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Leistungsstufe 3 

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe 

 
Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) 

Technische 

Ausrüstung 

 
 v.H.-Satz 

 a) Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in 

Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter 
2,90 

 b) Aufstellen der Vergabeunterlagen insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach 

Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender 

Regelwerke, insbesondere unter Beachtung der Richtlinien des Vergabehandbuches und unter 

Verwendung der Standardleistungsbücher für das Bauwesen und der AMEV-Wartungsmuster 

3,05 

 c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an 

der Planung fachlich Beteiligten 
0,10 

 d)  Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse 0,75 

 e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der 

Kostenberechnung 
0,10 

f)4 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen       

 Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI) 6,90 

 

 

 
Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) 

Technische 

Ausrüstung 

 
 v.H.-Satz 

a)4 Einholen von Angeboten       

 b)5  Prüfen und Werten der Angebote (rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung), 

Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche oder geänderte Leistungen der ausführenden 

Unternehmen und der Angemessenheit der Preise 

2,50 

 c)6 Führen von Bietergesprächen und Auswertung 0,40 

 d)  Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 

Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung unter Verwendung des Musters 6 RBBau  
0,25 

 e) Erstellen der Vergabevorschläge unter Verwendung der VHB-Muster, Mitwirken bei der 

Dokumentation der Vergabeverfahren 
0,50 

 f)7  Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,10 

 
Summe (maximal 3,75 v.H. RBBau, 5,00 v.H. HOAI) 3,75 
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Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             
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Leistungsstufe 4 

Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 

 Grundleistungen der Objektüberwachung (Bauüberwachung)  

und Dokumentation (LPH 8) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen 

Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den 

Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften 

und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.  

17,50 

 b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 0,30 

 c) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendiagramm) Dieser ist nach 

Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern und entsprechend dem notwendigen / 

zielgerichteten Ablauf der Baudurchführung fortzuschreiben. 

0,65 

 d) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) gemäß der VHB-Richtlinie zum Führen des 

Bautagebuchs sowie entsprechend VHB-Muster 
0,50 

 e) Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen der 

Unternehmer und der Angemessenheit der Preise nach dem Leitfaden für die Vergütung von 

Nachträgen (VHB). 

0,10 

 f) Gemeinsames Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen, zeitnah und regelmäßig, 

unabhängig von den Rechnungseingängen 
2,25 

 g)  Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prüfen und Bescheinigen des 

Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise 
6,50 

 h) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Überprüfen der 

Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den 

Vertragspreisen, bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis 

zusammengefasst.  

0,85 

 i) Kostenfeststellung nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6 RBBau. 0,80 

 j) Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprüfungen 0,50 

 k)8 Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung gemäß VOB/B nach Baufort-

schritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie Teilnahme daran 

Feststellen der fachtechnischen Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes 

unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, 

Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z. B. Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, 

Übereinstimmungsnachweise (vgl. Muster 14 RBBau) 

Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber, Erstellen der 

Abnahmeprotokolle gemäß VHB sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften 

2,00 

 l)9 Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran  0,05 

 m) Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzähligkeit, Vollständigkeit und 

stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung mit dem Stand der Ausführung 
0,75 

 n) Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseitigung 0,10 

 o) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mängel 1,50 
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 p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und 

rechnerischen Ergebnisse des Objekts sowie Mitwirken bei der Übergabe des Objekts gemäß 

Abschnitt H RBBau.  

0,10 

 Summe (maximal 34,45 v.H. RBBau, 35,00 v.H. HOAI)10 34,45 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Übertragung der Planungs- und Kostendaten in die digitalen Erhebungsformulare gemäß 

Abschnitt K 6 RBBau  

      

 2. Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3       

3.             

4.             

5.             

6.             
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Leistungsstufe 5 

Objektbetreuung 

 
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche 

festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der 

Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen 

0,50 

 b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 

gegenüber den ausführenden Unternehmen 
0,40 

 c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10 

 Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /  

pauschal /  

zum Nachweis 

 1. Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen        

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

 

                                                      
1 Nur bei Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte 

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhöht werden. 

3 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 2 HOAI erhöht werden. 

4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.). 

5 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt (3,50 v.H.). 

6 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergespräche federführend durch AG geführt werden (0,50 v.H.). 

7 Abzug von 0,05 v.H., da Leistung durch den AG erbracht wird (0,15 v.H.) 

8 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.). 

9 Abzug von 0,05 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,10 v.H.). 

10 Bei Beauftragung der Objektüberwachung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemäß § 9 Absatz 3 HOAI erhöht werden. 
 
-------------------------------------------- 
Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergänzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster 

 


