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Vertragsnummer: «VertragNr» 

 Anlagengruppe(n):        

 
 

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) 

 
Grundleistungen der Grundlagenermittlung (LPH 1) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 

Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 
1,50 

 b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls 

zur technischen Erschließung 
0,30 

 c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,20 

 Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 1 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

☐ 1. Bedarfsplanung nach Abschnitt  E 2.2.1 RBBau   

☐ 2. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Räume und Raumgruppen als 

Anforderungsraumbuch gemäß Abschnitt  F 1.2.7 RBBau  

 

☐ 3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung – über die Leistungen der Untersuchung von 

alternativen Lösungsmöglichkeiten hinaus – nach Abschnitt  E 2.2.2 RBBau und  

Dokumentieren nach Abschnitt  F 1.2.7 RBBau  

 

4.   

5.   

6.   
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Entscheidungsunterlage-Bau 

 
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) 

Technische 

Ausrüstung 

  v.H.-Satz 

 a) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages,  

Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten 

0,80 

 b) Erarbeiten eines Planungskonzepts mit Vordimensionierung der Systeme und 

maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen Lösungsmöglichkeiten bei 

gleichen Nutzungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, 

zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung 

exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf 

5,25 

 c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage 1,00 

 d) Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbedingungen und 

Schnittstellen unter Verwendung des Musters 7 RBBau, Mitwirken bei der Integration der 

technischen Anlagen 

(zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, 

ökologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche) 

0,80 

 e) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit den zu 

beteiligenden Stellen zur Infrastruktur 
0,20 

 f)  Kostenschätzung nach DIN 276 (2. Ebene) unter Verwendung des Musters 6 RBBau und 

Terminplanung 
0,70 

 g)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25 

 Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI) 9,00 

 

 

Nr. Besondere Leistungen für die Leistungsphase 2 v.H.-Satz / 

pauschal /  

zum Nachweis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 
 
___________________ 
Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergänzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster 

 

 


