Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau' / Bauunterlage

Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz
[ a)? Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,10
O b) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages 0,50
Oe) Abstimmen der Zielvorstellungen auf die o6ffentlich-rechtlichen Randbedingungen sowie 0.30
Planungen Dritter ’
da) Untersuchen von Lésungsmdglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und konstruktive 2,00
Gestaltung, ZweckmaBigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltvertraglichkeit ’
Ce) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung von bis zu 3 Varianten nach
gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der
Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
Uberschlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, Ermitteln  der 11,00
Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach Tabellenwerten
Untersuchen der méglichen  SchallschutzmaBnahmen, ausgenommen  detaillierte
schalltechnische Untersuchungen
R Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhange, Vorgange und 250
Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau ’
Og Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten Uber die
Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls  Mitwirken bei  Verhandlungen Uber die 1,00
Bezuschussung und Kostenbeteiligung
O hy2 Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegeniber Dritten an bis zu zwei Terminen 0,50
O Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,50
j)2 Bereitstellen von Unterlagen als Auszilige aus der Voruntersuchung zur Verwendung fir ein 0.5
Raumordnungsverfahren ’
k) Kostenschatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich mit den finanziellen 1,00
Rahmenbedingungen
O Zusammenfassen, Erldutern, Dokumentieren und Ubergeben der Ergebnisse 0,35
Summe (maximal 20,00 v.H. RBBau / HOAI)® 20,00
Eingeflihrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#10 VM8/2 1/9




Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz
[a) Erarbeiten des Entwurfs nach Abschnitt F 2 RBBau auf Grundlage der Vorplanung durch
zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter
Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen 18.35
Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich
Beteiligten sowie Integration und Koordination der Fachplanungen
[ b) Erstellen des Erlauterungsberichts unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 0.65
und 2 sowie unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter ’
Oc) Fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern 1,00
[ dy? Ermitteln der zuwendungsféhigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des Finanzierungsplans 0.50
sowie Vorbereiten der Antrage auf Finanzierung ’
Oe)? Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegenuber Dritten an bis zu drei Terminen, 0.50
Uberarbeiten des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen ’
a1 Vorabstimmen der Genehmigungsféhigkeit mit Behérden und anderen an der Planung 0.50
fachlich Beteiligten ’
o) Kostenberechnung nach DIN 276-1:2008-12 mindestens gegliedert in die zweite Ebene der
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau einschlieBlich zugehdriger 0.75
Mengenermittlung. Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung in allen ’
Kostengruppen; bei mehreren Objekten jeweils getrennt.
O h) Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken 0,55
i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; Festlegen der
erforderlichen SchallschutzmaBnahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter 0,50
Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen ’
der Notwendigkeit von SchallschutzmaBnahmen an betroffenen Gebauden
Oij) Rechnerische Festlegung des Objekts 0,50
k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte 0,10
O Nachweis der Lichtraumprofile 0,10
O m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berilicksichtigung der Verkehrslenkung und der 0,50
Aufrechterhaltung des Betriebs wéhrend der Bauzeit ’
On) Bauzeiten- und Kostenplan 0,25
o) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse; als Beitrag zur
Entwurfsunterlage-Bau/Bauunterlage/HU-Bau' geméaB Abschnitt F2 RBBau und Ubergeben in 0,25
vierfacher Ausfertigung
Summe (maximal 25,00 v.H. RBBau / HOAI) 25,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/2

Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) Verkehrsanalagen
v.H.-Satz
a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fur die erforderlichen &ffentlich-rechtlichen
Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlieBlich der Antrdge auf Ausnahmen und 575
Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer ’
an der Planung fachlich Beteiligter
[ by? Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter Verwendung 0.50
der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter '
Oe) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 0.25
unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter '
Oa Abstimmen mit Behérden 0,75
ey Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlieBlich der Teilnahme an bis zu vier 0.50
Erlauterungs-, Erérterungsterminen ’
12 Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn 0.95
Kategorien '
Summe (maximal 8,00 v.H. RBBau / HOAI) 8,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Leistungsstufe 2

Ausfiihrungsplanung

Grundleistungen der Ausfiihrungsplanung (Entwurfsplanung) (LPH 5)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz
[a) Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und
4 unter Berlcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beitrdge 6,50
anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfiihrungsreifen Lésung
[ b) Zeichnerische Darstellung, Erlduterungen und zur Objektplanung gehérige Berechnungen mit
allen fur die Ausfuhrung notwendigen Einzelangaben einschlieBlich Detailzeichnungen in den 7,00
erforderlichen MaBstében
ec) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Planung fachlich 100
Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrédge bis zur ausflihrungsreifen Lésung ’
O d) Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung 0,50
Summe (maximal 15,00 v.H. RBBau / HOAI) 15,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/2

Leistungsstufe 3

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Grundleistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) Verkehrsanlagen
v.H.-Satz

[da) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der 4.00
Planung fachlich Beteiligter !

[ b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen unter Beachtung der 450
Richtlinien des Vergabehandbuchs fir die Bauaufgaben des Bundes (VHB) und unter ’
Verwendung der Standardleistungsbiicher fir das Bauwesen

Oec) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen 0.50
an der Planung fachlich Beteiligten ’

da) Festlegen der wesentlichen Ausfliihrungsphasen in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den 0.25
anderen an der Planung fachlich Beteiligten !

Ce) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten 0.50
Leistungsverzeichnisse !

a1 Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten 0.15
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung !

9)* Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
Summe (maximal 9,90 v.H. RBBau, 10,00 v.H. HOAI) 9,90
Grundleistungen fiir die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Verkehrsanlagen

v.H.-Satz

a)* Einholen von Angeboten

[ b)s Priifen und Werten der Angebote 1,25

Oec) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe 0.40
mitwirken ’

[ d)® | Teilnehmen an und Auswerten von Aufklarungsgesprachen mit Bietern 0,15

e) Erstellen der Vergabevorschlage unter Verwendung der VHB-Muster, Dokumentation des 0.50
Vergabeverfahrens ’

f)* Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

o) Vergleichen der  Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 0.25
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung ’

O h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,15
Summe (maximal 2,70 v.H. RBBau, 4,00 v.H. HOAI) 2,70
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Nr.

Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Leistungsstufe 4

Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

Grundleistungen der Bauoberleitung (LPH 8)

Verkehrsanalgen

v.H.-Satz

a) Aufsicht Uber die ortliche Bautliberwachung, Koordinierung der an der Objektliberwachung

fachlich Beteiligten, einmaliges Priffen von Planen auf Ubereinstimmung mit dem 8,25

auszufihrenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe
O b) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm). 0,70
Oe) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfihrenden Unternehmen in Verzug zu setzen 0,25
O d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme 1,25
Oe) Organisieren der Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen und Teilnahme

daran, unter Mitwirkung der értlichen Baulberwachung und anderer an der Planung und 2.00

Objektiuberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mangeln, Fertigung einer Niederschrift ’

Uber das Ergebnis der Abnahme
e Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,20
Og) Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 0,40
O hy® | Mitwirken bei der Ubergabe des Objekts 0,15
iy Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche 0,15
) Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Bestandsunterlagen 0.75

und der Wartungsvorschriften ’

Summe (maximal 14,10 v.H. RBBau, 15,00 v.H. HOAI) 14,10
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen Vertragsmuster, VM8/2

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis

0. Ortliche Bauiiberwachung:
0 Plausibilitatspriifung der Absteckung
O Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen

— Mitwirken beim  Einweisen des Auftragnehmers in die  BaumaBnahme
(Bauanlaufbesprechung)

— Uberwachen der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den zur Ausfiihrung
freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers,

— Prifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen

— Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollprifungen

—  Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mangel
— Dokumentation des Bauablaufs

O Mitwirken beim Aufmaf mit den ausfihrenden Unternehmen und Priifen der AufmaBe
0 Mitwirken bei behérdlichen Abnahmen

O Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

O Rechnungsprifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit der
Auftragssumme

O Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der
Gesamtanlage

O Uberwachen der Ausfiihrung von Tragwerken nach Anlage 14.2 Honorarzone | und Il mit
sehr geringen und geringen Planungsanforderungen auf Ubereinstimmung mit dem
Standsicherheitsnachweis

2. Prifen von Nachtrédgen
3. Kostenkontrolle

4.

5.

6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen

Vertragsmuster, VM8/2

Leistungsstufe 5

Objektbetreuung

Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9)

Verkehrsanlagen

v.H.-Satz
a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche
festgestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der 0,80
Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehungen
[ b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche 010
gegenuber den ausfihrenden Unternehmen '
Oc) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10
Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
01 Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist
2.
3.
4.
5.
6.

1 Nur bei BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

2 Nicht ankreuzen, wenn Leistung durch AG erbracht wird.

3 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gem. § 9 Absatz 1 HOAI erhéht werden.

4 Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

5 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt (2,25 v.H.).

8 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergesprache federfiinrend durch AG gefiihrt werden (0,25 v.H.).

7 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.).
8 Abzug von 0,20 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,40 v.H.).
9 Abzug von 0,20 v.H., da Ubergabe verantwortlich durch AG erfolgt (0,35 v.H.).

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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