Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Vertragsnummer: «VertragNr»

Anlagengruppe(n): (J 1.1.1/0 112/ 11.3/0 114/ 115/0 116/ 117/ 1.1.8

Leistungsstufe 1

Entwurfsunterlage-Bau / Haushaltsunterlage-Bau' / Bauunterlage

. Technische
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) .
Ausriistung
v.H.-Satz
a) Analysieren der Grundlagen und der Ubergebenen Unterlagen nach § 3 des Vertrages
0,80
Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten
Ob) Erarbeiten eines Planungskonzepts, mit Vordimensionierung der Systeme und
maBbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von alternativen L&sungsmadglichkeiten bei
gleichen Nutzungsanforderungen einschlieBlich ~Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, unter
Beachtung der vorgegebenen Projekiziele und der Nachhaltigkeit 525
zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objekiplanung unter Berlcksichtigung
exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf
Oc) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes flr jede Anlage 1,00
Oad) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachlUbergreifenden Prozesse, Randbedingungen und 0.80
Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der Technischen Anlagen ’
Oe) Mitwirkung bei den Vorverhandlungen mit Behérden Uber die Genehmigungsféhigkeit und mit 0.20
den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur ’
R Aufstellung der Kostenschéatzung nach DIN 276 (zweite Ebene) unter Verwendung des Musters 0.70
6 RBBau und Terminplanung ’
O g Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Summe (maximal 9,00 v.H. RBBau / HOAI)? 9,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

. Technische
Grundleistungen der Entwurfsplanung (LPH 3) .
Ausriistung
v.H.-Satz
[da) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer L&sung) unter
Berlcksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die 5,50
Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen Entwurf
O b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 0,25
Oe) Berechnen und Bemessen der Technischen Anlagen und Anlagenteile
Abschatzen von jéhrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Primé&renergiebedarf) und
Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs fiir Technische Anlagen und Anlagenteile;
Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
AusgabemalBstab mit Angabe maBbestimmender Dimensionen nach Abschnitt F 2 RBBau 9.95
Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen
Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fir
Energiebilanzierungen
Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen
da) Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen
vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der fir die Tragwerksplanung 0.95
notwendigen Angaben lber Durchfihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- ’
und Durchflihrungsplénen)
Ce) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behérden und mit anderen zu beteiligenden Stellen Uber die 015
Genehmigungsfahigkeit ’
a1 Kostenberechnung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die dritte Ebene der 0.65
Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau und Terminplanung ’
o) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung; bei 0.10
mehreren Gebauden jeweils getrennt und dann im Ergebnis zusammengefasst. ’
[dhn Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse unter Verwendung des
Musters 7 RBBau mit Anlagen 1 und 2 als Beitrag zur Entwurfsunterlage Bau / HU-Bau' / 015
Bauunterlage nach Abschnitt F 2 RBBau und Ubergeben in fiinffacher Ausfertigung und auf ’
Datentragern
Summe (maximal 17,00 v.H. RBBau / HOAI)® 17,00
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Genehmigungsplanung fir folgende Anlagen:
der Anlagengruppe 1.1.
der Anlagengruppe 1.1.
der Anlagengruppe 1.1.

Technische
Grundleistungen der Genehmigungsplanung (LPH 4) .
Ausriistung
v.H.-Satz
[da) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise flr offentlich-rechtliche
Genehmigungen oder Zustimmungen einschlieBlich der Antrdge auf Ausnahmen oder 1,75
Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden
Ob) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 0.25
nach MaBgabe der Ergebnisse des bauaufsichtlichen Verfahrens ’
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
O 1. Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis fur:

Gilt fur folgende Anlagen der Anlagengruppe:

Gilt fir folgende Anlagengruppen:

2. Betriebskostenberechnung fir:
Gilt fiir folgende Anlagen der Anlagengruppe:

Gilt fur folgende Anlagengruppen:
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 2

Ausfiihrungsplanung

. . Technische
Grundleistungen der Ausfithrungsplanung (LPH 5) .
Ausriistung
v.H.-Satz
[da) Erarbeiten der Ausfuhrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und
4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lésung) unter Beachtung der durch die 4,50
Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausfiihrungsreifen Lésung
Ob) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der Technischen Anlagen
und Anlagenteile
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten
AusgabemaBstab und Detaillierungsgrad einschlieBlich Dimensionen (keine Montage- oder
Werkstattplane) gemaB Abschnitt F 3 RBBau — in einer mit dem Objektplaner zeitlich 850
koordinierten Abfolge
Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA-
Funktionslisten
Abstimmen der Ausflihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den Ubrigen Fachplanern
Oec) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen
4,00
Gilt fur folgende Anlagengruppen:
O a) Fortschreibung des Terminplans 0,50
Ce) Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der
dann vorliegenden Ausfiihrungsplanung des Objektplaners, Ubergeben der fortgeschriebenen 0,50
Ausfuhrungsplanung an die ausfihrenden Unternehmen
a1 Priifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfiihrenden Unternehmen auf 4.00
Ubereinstimmung mit der Ausfilhrungsplanung ’
O h) Summe (maximal 22,00 v.H. RBBau / HOAI) 22,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 2 v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

1. Priifen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers — Anerkennen
der von den ausfihrenden Unternehmen gefertigten Ausflihrungszeichnungen fir die
Anlage(n)/Anlagengruppe(n):

2. Priifen, Koordinieren und — nach vorheriger Unterrichtung des Auftraggebers — Anerkennen
der von den ausfiihrenden Unternehmen gefertigten Schlitz- und Durchbruchpléanen, fir die
Anlage(n)/Anlagengruppe(n):

s. Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (z. B. Sichtbeton):

4. Erstellen einer systematischen Brandfallsteuermatrix auf Grundlage der konzeptionellen
Brandfallsteuermatrix aus dem Brandschutzkonzept

5. Mitwirkung bei der Erstellung der systematischen Brandfallsteuermatrix
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Oe. Abstimmung der systematischen Brandfallsteuermatrix mit dem Ersteller des
Brandschutzkonzeptes und dem Bauherren

Ovz. Entwicklung der detaillierten Brandfallsteuermatrix aus der systematischen
Brandfallsteuermatrix
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 3

Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Technische
Grundleistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe (LPH 6) .
Ausriistung
v.H.-Satz

[da) Ermitteln von Mengen als Grundlage fir das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in 290
Abstimmung mit Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter ’

[ b) Aufstellen der Vergabeunterlagen insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach
Leistungsbereichen, einschlieBlich der Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender 3.05
Regelwerke, insbesondere unter Beachtung der Richtlinien des Vergabehandbuches und unter !
Verwendung der Standardleistungsblicher fiir das Bauwesen und der AMEV-Wartungsmuster

Oec) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen an 0.10
der Planung fachlich Beteiligten ’

Od) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse 0,75

Ce) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der 0.10
Kostenberechnung ’

f)* Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
Summe (maximal 6,90 v.H. RBBau, 7,00 v.H. HOAI) 6,90

Technische
Grundleistungen fiir die Mitwirkung bei der Vergabe (LPH 7) Ausrii
usrustung
v.H.-Satz

a)* Einholen von Angeboten

[ b)s Prifen und Werten der Angebote (rechnerische, technische und wirtschaftliche Priifung),

Priifen und Werten der Angebote fiir zusatzliche oder gednderte Leistungen der ausfiihrenden 2,50
Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

Oc) Fihren von Bietergesprachen und Auswertung 0,40

da) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 0.25
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung unter Verwendung des Musters 6 RBBau !

Oe) Erstellen der Vergabevorschlage unter Verwendung der VHB-Muster, Mitwirken bei der 0.50
Dokumentation der Vergabeverfahren !

O£y Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,10
Summe (maximal 3,75 v.H. RBBau, 5,00 v.H. HOAI) 3,75
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Nr.

Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 3 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 4

Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

Grundleistungen der Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) Technische
und Dokumentation (LPH 8) Ausriistung
v.H.-Satz
[da) Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der éffentlich-rechtlichen
Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrdgen mit den ausflhrenden Unternehmen, den 1750
Ausflihrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den einschlégigen Vorschriften ’
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
O b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 0,30
Oe) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans (Balkendiagramm) Dieser ist nach
Objekten und Bauabschnitten zu untergliedern und entsprechend dem notwendigen / 0,65
zielgerichteten Ablauf der Baudurchfuihrung fortzuschreiben.
da) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) gemaB der VHB-Richtlinie zum Fihren des 0,50
Bautagebuchs sowie entsprechend VHB-Muster ’
Ce) Prifen und Bewerten der Notwendigkeit gednderter oder zuséatzlicher Leistungen der
Unternehmer und der Angemessenheit der Preise nach dem Leitfaden fiir die Vergiitung von 0,10
Nachtrédgen (VHB).
R Gemeinsames AufmafB mit den bauausfihrenden Unternehmen, zeitnah und regelmaBig, 295
unabhéngig von den Rechnungseingéngen ’
o) Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Priifen und Bescheinigen des 6.50
Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer Leistungsnachweise ’
h) Kontinuierliche Kostenkontrolle ab der ersten Zuschlagserteilung durch Uberpriifen der
Leistungsabrechnung der bauausfiihrenden Unternehmen im Vergleich zu den 0.85
Vertragspreisen, bei mehreren Objekten jeweils getrennt und dann im Ergebnis ’
zusammengefasst.
O Kostenfeststellung nach DIN 276 unter Verwendung des Musters 6 RBBau. 0,80
Oj) Mitwirken bei Leistungs- und Funktionspriifungen 0,50
ke Organisation der Abnahme der Bauleistungen und Feststellung geman VOB/B nach Baufort-
schritt, zeitnah nach Fertigstellung der jeweiligen Leistung, sowie Teilnahme daran
Feststellen der fachtechnischen Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes
unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiberwachung fachlich Beteiligter, 2 00
Einholen der erforderlichen Unterlagen, wie z. B. Bedienungsanleitungen, Prifprotokolle, ’
Ubereinstimmungsnachweise (vgl. Muster 14 RBBau)
Feststellung von Mangeln, Abnahmeempfehlung fiir den Auftraggeber, Erstellen der
Abnahmeprotokolle geman VHB sowie der sonstigen Feststellungsniederschriften
O Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,05
O m) Prifung der ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandigkeit und 0.75
stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung ’
O n) Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriiche auf Mangelbeseitigung 0,10
O o) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistungen festgesteliten Mangel 1,50
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Technische Ausriistung

Vertragsmuster, VM3/2

Op) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichnerischen Darstellungen und
rechnerischen Ergebnisse des Objekts sowie Mitwirken bei der Ubergabe des Objekts gemai 0,10
Abschnitt H RBBau.
Summe (maximal 34,45 v.H. RBBau, 35,00 v.H. HOAI)" 34,45
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 4 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Ubertragung der Planungs- und Kostendaten in die digitalen Erhebungsformulare geman
Abschnitt K 6 RBBau
2. Mitwirkung beim Vollprobetest der Brandfallsteuermatrix nach VDI 6010 Blatt 3
3.
4.
5.
6.
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Vertragsmuster, VM3/2

Leistungsstufe 5

Objektbetreuung
Technische
Grundleistungen der Objektbetreuung (LPH 9) .
Ausriistung
v.H.-Satz
a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche
festgestellten Méangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der 0,50
Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehungen
[ b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir Mangelanspriiche 0.40
gegenuber den ausfihrenden Unternehmen '
Oc) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,10
Summe (maximal 1,00 v.H. RBBau / HOAI) 1,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsstufe 5 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1. Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfristen
2.
3.
4.
5.
6.

" Nur bei BaumaBnahmen der Gaststreitkrafte

2 Bei Beauftragung der Vorplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz geméaB § 9 Absatz 1 Nummer 1 HOAI erhéht werden.

3 Bei Beauftragung der Entwurfsplanung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemé&B § 9 Absatz 1 Nummer 2 HOAI erhéht werden.

“ Die Teilleistung wird durch den AG erbracht (0,10 v.H.).

5 Abzug von 1,00 v.H., da der AG die Durchsicht, das Nachrechnen der Angebote und das Aufstellen des Preisspiegels erbringt (3,50 v.H.).

8 Abzug von 0,10 v.H., da Bietergespréache federfiinrend durch AG gefiihrt werden (0,50 v.H.).

7 Abzug von 0,05 v.H., da Leistung durch den AG erbracht wird (0,15 v.H.)

8 Abzug von 0,50 v.H., da Abnahme verantwortlich durch AG erfolgt (2,50 v.H.).

9 Abzug von 0,05 v.H., da Antrag durch AG gestellt wird (0,10 v.H.).

10 Bei Beauftragung der Objektliberwachung als Einzelleistung kann der v.H.-Satz gemaB § 9 Absatz 3 HOAI erhéht werden.

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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