Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;
Objektplanung - Gebaude und Innenrdume

Vertragsmuster, VM1/2-1

Vertragsnummer: «VertragNr»

Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)

. . Gebaude und
Grundleistungen der Grundlagenermittiung (LPH 1) .
Innenrdume
v.H.-Satz
[da) Klaren der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des 0.75
Auftraggebers ’
O b) Ortsbesichtigung 0,10
Oc) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,75
da) Formulieren der Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich 0.95
Beteiligter ’
Oe) Zusammenfassen der Ergebnisse, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15
Summe (maximal 2,00 v.H. RBBau / HOAI) 2,00
Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 1 v.H.-Satz /
pauschal /
zum Nachweis
1 Bedarfsplanung nach Abschnitt E 2.2.1 RBBau
2. Beschreibung der qualifizierten Bedarfsanforderung an Raume und Raumgruppen als
Anforderungsraumbuch geman Abschnitt F 1.2.7 RBBau
0 3. Variantenuntersuchung zur Bedarfsdeckung — Uber die Leistungen der Untersuchung von
alternativen Losungsmaéglichkeiten hinaus — nach Abschnitt E 2.2.2 RBBau und
Dokumentieren nach Abschnitt F 1.2.7 RBBau
4.
5.
6.
Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau)
Grundleistungen der Vorplanung (LPH 2) Gebaude Innenrdume
v.H.-Satz v.H.-Satz
[da) Analysieren der Grundlagen nach § 3 des Vertrages, Abstimmen der 0.50 0.50
Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten ' '
Ob) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 0,10 0,10
Oe) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von
Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im MaBstab nach 3,00 3,25
Art und GréBe des Objekts
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau;

Objektplanung - Gebaude und Innenrdume

Vertragsmuster, VM1/2-1

Od) Kl&ren und Erldutern der wesentlichen Zusammenhénge, Vorgaben und
Bedingungen unter Verwendung des Musters 7 RBBau mit Anlagen
(zum Beispiel stadtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, 0,85 1,00
wirtschaftliche, 6kologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche,
soziale, 6ffentlich-rechtliche)

Oe) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren 0,50 0,50
Leistungen

R Mitwirkung bei den Vorverhandlungen Uber die Genehmigungsfahigkeit
und Fihren von Abstimmungen mit den an der Planung fachlich 0,30 0,25
Beteiligten Uiber die Genehmigungsfahigkeit

o) Kostenschéatzung nach DIN 276 mindestens gegliedert in die erste Ebene
der Kostengliederung unter Verwendung des Musters 6 RBBau, Vergleich 1,00 0,90
mit den finanziellen Rahmenbedingungen

h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgadngen des 0.50 0.5
Planungs- und Bauablaufs ’ ’

i Zusammenfassen, Erlautern, Dokumentieren und Ubergeben der 0.5 0.5
Ergebnisse ’ ’
Summe (maximal 7,00 v.H. RBBau / HOALI) 7,00 7,00

O Leistungen bei Freianlagen mit weniger als 7 500 Euro anrechenbaren Kosten gemaf Anlage Anteilig in 0.g.
11 zu § 39 Absatz 4, § 40 Absatz 5 HOAI, LPH 2 Grundleistungen

enthalten
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Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Entscheidungsunterlage-Bau; Vertragsmuster, VM1/2-1
Objektplanung - Gebaude und Innenrdume

Nr. Besondere Leistungen fiir die Leistungsphase 2 v.H.-Satz /
pauschal /

zum Nachweis

Kursiv dargestellte Texte, Textteile oder Ziffern sind Ergdnzungen bzw. Anpassungen des Auftraggebers im RBBau-
Vertragsmuster
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